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Poznamky:

1. Tato projektova dokumentacia je vypracovand v podrobnosti stanovenej Vyhlaskou MZP SR 453/2000Z.z., konkrétne v
89 ako obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k Ziadosti o stavebné povolenie a projektu pre realizéciu stavby.

2. Dokumentacia obsahuje textové a grafické prilohy dokumentujice stavbu v rozsahu, ktory jednoznacne definuje
charakteristické vlastnosti stavby a navrhovanych stavenych materidlov. Materidly, ktoré nie su Specifikované
podrobnejSie, mdZe zhotovitel realizatnej dokumentécie po konzultacii s opravnenym zastupcom spracovatela projektu
pre stavebné konanie nahradit' inymi materialmi, ktoré nezhorSia parametre stavby, alebo nezniZia jej Zivotnost.

3. Tento zvézok je nedelitelnou Giastkou dokumentécie celej stavby ,Zéna RD - IV.Novy Svet Dvory nad Zitavou*, ktord
spracovava hlavny projektant stavby generalny projektant — projektovy koordinator Archiko, s.r.o,, Nové Zamky.
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4. Povinnostou zodpovedného stavbyvediceho je oboznamit' sa s obsahom stavebného povolenia a reSpektovat’
podmienky k realizacii stavby uvedené v plathom stavebnom povoleni.

1. Strucny opis Ucelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (nazov) a adresa (sidlo) stavebnika:
Stavebnik(investor):  Obec Dvory nad Zitavou ; 1CO 00 308 897
Sidlo: 941 31 Dvory nad Zitavou, Hlavné namestie

b) Druh, ucel a miesto stavby, predpokladany termin dokoncenia stavby a pri doCasnej stavbe
doba jej trvania:

Miesto stavby : katastralne Gzemie Dvory nad Zitavou
Kraj, Okres : Nitriansky, Nové Zamky
Termin zacatia a dokoncenia: 2020 - 2021  (podla finanénych mozZnosti stavebnika)

Planovana zivotnost’ stavby: trvala stavba
Rozsah celej stavby:

SO 01 - Priprava tzemia pre vystavbu RD nie je predmetom tejto PD
SO 02 - Miestne komunikécie a plochy nie je predmetom tejto PD
SO 03 - Verejny vodovod nie je predmetom tejto PD
SO 03.1 - Verejny vodovod-Rad1 riesené je v tejto PD
SO 03.2 - Verejny vodovod-vodov.odbocky rieSené v tejto PD
SO 04 - Verejnd kanalizacia
SO 05 - Prekladka VN vedenia nie je predmetom tejto PD
SO 06 —Trafostanica TS ¢.5 nie je predmetom tejto PD
SO 07 -Trafostanica TS ¢.6 nie je predmetom tejto PD
SO 08 - Sekunddrne nn vedenia z TS ¢.5 nie je predmetom tejto PD
SO 09 - Sekundérne nn vedenia z TS ¢.6 nie je predmetom tejto PD
SO 10 - Verejné osvetlenie nie je predmetom tejto PD

Uzko slvisiaca dokumentécia:

SO 03.1 Verejny vodovod-Rad1

SO 04.1 Verejna kanalizacia, Ulicné stoky (SO03 je ukladané do ryhy pre SO04)

SO 04.2 Verejna kanalizacia, Odbocky verejné (SOO03 je ukladané do ryhy pre SO04)

2. Zéakladné udaje a poZiadavky
Zoznam Uli¢nych odbodiek rieSenych v |.etape stavby: ]
odbocka ku stavebnej parcele Uhrnna dizka odbociek

(m)
material potrubia odbocky
potrubie odbocky PEHD, PE100, SDR11, PN16 DN/ID32, 40x3,7 — naviny po 270m; 0,429kg/bm.

5497/47 aZ 5497/79 ... t. 33 kusov ku rodinnym domom 297,00
diZka odbocky jednotlivo 9m
dizka 33 kusov dhrnom  297m

5497/80 ...._tJ. 1 kus Kk rodinnému domu 35,00

5497/46 az 5497/44 ... 1.3 kusov ku rodinnym domom 24,00
dizka odbocky jednotlivo 8m
dizka 3 kusov Uhrnom  34m

5497/43 ... 1j. L kus k rodinnému domu 35,00

5497/42 a7 5497/18 ... 1. 25 kusov ku rodinnym domom 200,00
dizka odbocky jednotlivo 8m
dizka 25 kusov Ghrnom  200m

5497/16 ... tj. L kus k rodinnému domu 32,00
5497/17 ... tj. 1 kus k rodinnému domu 3,00
5497/15 aZz 5497/14 ... t.j. 2 kusov ku rodinnym domom 16,00
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dlzka odbocky jednotlivo 8m
dizka 2 kusov Ghrnom  16m
Kanliz. Cerpacia stanica  t,. 1 kus 6,00
dizka spolu 648,00
pocet vodomerovych Sachtiiek pre rod.domy 67ks
vodomerova $achti¢ka pre splaskovi CS 1ks

S003.2 obsahuje verejné odbocky uli¢né, t.j. potrubia vedené z SO 03.1 naprie€ ulicou, ktoré koncia
vodomerovou Sachtickou osadenou pri hranici pozemku odberatela vody.

Vodovodna odbocéky budu ukladané do ryhy rozpoctovanej v SO04.2-Knalizaéné odbocky, v SO 03.2
bude rozpoc&tovany iba zmontovany potrubny a meraci celok, podsyp a obsyp a vodomerova Sachta.
VSetky navrhované uli¢né vodovodné odboCky budu naviazané na verejny vodovod Rad1 (SO03.1).

Predmetom diela je okrem stavebnych opatreni opisanych vy3Sie aj nasledovné, ktoré je potrebné
zohladnit v cene diela:

— vytyCenie trasy a priestorovej polohy stavebnych objektov;

— vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia;

— vyhotovenie v projekte predpisanych skusok, vratane spotrebnych médii;

— vyhotovenie v projekte predpisanych reviznych sprav a dodanie dokumentov o vysledkoch;

— vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaboratu o zamerani;

— vykonanie dezinfekcie vodovodného potrubia;

c) parcelné Cisla a druhy (kultary) stavebného pozemku s uvedenim vlastnickych alebo inych prav
podla katastra nehnutelnosti a parcelné &isla susednych pozemkov a susednych stavieb alebo
ostatnych pozemkov, ktoré sa maju pouzit' ako stavenisko:

ca) na vystavbu pouzité parcely:
katastralne Gzemie Dvory nad Zitavou:

urcené pre vystavbu If’g fe. majetko-pravny Druh, pogemk}J / vlastnik, uzivatel, ina oprdvnena osoba
Cislo podklad prislusnost

navrhovany C,5497/10 |LV1 orna péda 1/1 Obec Dvory nad Zitavou

vodovod mimo zast.lzemia

v aredli novostavhy

cb)  vystavbou ovplyvnené susedné stavby:
Vystavba nema stavebno-technicky vplyv na susedné stavby a susedné pozemky.
Susedné pozemky nebudu pouzité ani ako stavenisko.

d) meno projektanta ciest:
Meno: Aquaplan, s.r.o.
ICO: 36553 425
Adresa:  Namestie Kossutha ¢.18, 945 01 Komarno
Odborne spdsobila osoba
pre vodné stavby:  Ing.FrantiSek Németh, Cislo autorizacie 0231*A2
Meno, priezvisko, telefénne Cislo osoby, od ktorej  Ing.FrantiSek Németh
mozno dostat’ informacie o navrhovanej ¢innosti  035/7704477

e) spbsob vykonavania stavby: odborne spdsobilou osobou vybratou sutazou

f) zakladné udaje o stavbe, jej Cleneni, technickom alebo vyrobnom zariadeni, buducej
prevadzke, vplyve na Zivotné prostredie a zdravie ludi a o suvisiacich opatreniach.
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Projektova dokument. SO 03.2 rieSi jeden stavebny objekt z celej objektovej sustavy stavby l.etapy.
Dokumentacia podlieha kontrole a koordinacii s celou stavbou, ktori vykonava hlavny inzinier
projektu ako projektovy koordinator Archiko, s.r.0,, Nové Zamky.

Druh a ucel stavby:

Dévodom vypracovania dokumentacie l.etapy je snaha obce vytvorit podmienky k povoleniu stavat
rodinné domy v pocte 67kusov a priviest vodu na hygienicku o€istu k kanalizaénej Cerpacej stanici.
Na parcelach, ku ktorym ma stavebnik viastnicke alebo ,iné pravo“ je navrhnuta vodna stavba — verejny
vodovod pitnej vody, podla §52 Zakona ¢.364/2004 — Vodny zakon.

Koncepéné rieSenie vodovodu vychadza z dokumentacie pre uzemné rozhodnutie a rozhodnutia
o umiestneni stavby, ktoré vydala Obec Komoc¢a pod €.131/2018-2 dria 10.09.2018, nadobudlo
pravoplatnost 10.10.2018.

Stavba po jej dokon&eni nebude mat negativne vplyvat na Zivotné prostredie.

g) zoznam ucastnikov povolovacieho konania, ktori su stavebnikovi znami; ak ide o liniovu stavbu
a stavbu mimoriadne rozsiahlu s velkym poctom ulastnikov stavebného konania, zoznam
uCastnikov sa neuvadza.

Ugastnici stavebného povolenia ......... v rozsahu podla Rozhodnutia o umiesteni stavby

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Tato dokumentacia bola vypracovana podla podkladov:

e rozhodnutie o umiestneni stavby ktoré vydala Obec Komoca pod ¢.131/2018-2 dna
10.09.2018, nadobudlo pravoplatnost 10.10.2018;

o \Vyjadrenie ZsVS, OZ Nové Zamky k dokumentacii pre Uzemné rozhodnutie vydané dna
15.11.2017 pod €.825398/2017 a vyjadrenie ¢€.62578/2017 z 07.09.2017.

e Dohody o technickych detailoch s projektovym koordinatorom a so zastupcom stavebnika
poCas prerokovavania v obdobi spracovania tejto dokumentacie;

e Terénna prehliadka a fotograficka dokumentacia zaujmového Uuzemia;

o Geodetické zameranie polohopisu a vySkopisu, s priemetom majetkovo-pravneho stavu, bez
identifikaCnych udajov o spracovatelovi, dodané v digitalnej forme objednavatel PD;

e Geologicky prieskum, ktory vypracoval GEO Komarno, s.r.o. po arch.¢.1491G19 v 09.2019;

e Vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii v rozsahu podla supisu uvedeného v
rozhodnuti o umiestneni stavby;

4, Charakteristika Uzemia stavby

Uzemie uréené na vystavbu je volné, bez nadzemnych prekazok, leZi na ornej pode.
Na ploche stavby l.etapy sa nenachadzaju stromy, kriky alebo iné prekazky.

Vystavba nema negativny vplyv na susedné stavby.

Charakter staveniska nie je prekazkou vystavbe podla tejto projektovej dokumentacie.
Stavenisko je uréené supisom parciel v rozsahu podla tabulky v odseku 1, pismeno c).

5. PoZiadavky na koordindciu s inymi stavbami
Vystavbu SO03-Verejny vodovod je potrebné skoordinovat s vystavbou SO04-Verejna kanalizacia.

6. Geologicky prieskum

Geologicky prieskum vypracoval GEO Komarno, s.r.o. po arch.¢.1491G19 v 09.2019.
Hladina podzemnej vody nebola narazena ani geologickou sondou do hibky 6,0m.
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Prakticky nepriepustné ily lezia v hibke od 0,5-1,5m, najmenej po hibku 6,0m.

Charakteristicka geologicka skladba v trase kanalizacie.

D-2
Humédzna zéna Humézna zéna
Piesok flovity S5 - SC, strednozrnny, 0431

stredne ulahnuty, suchy, hnedozity

Silt F5-ML, pevny, zlty
Silt F5-ML, pevny, zity pevny, zity

DN

Piesok S2 - SP, strednozrnny, _...:i.,ﬁ.m--é . .
stredne ulahnuty, suchy, hnedozity 2.0.m [l F6-CL, pevny, hnedozity
Il F6-CL, pevny, hnedozity 24m il F6-ClI, pevny, hnedozity
{l F6-Cl, pevny, hnedozity
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6,0m

7. Vodohospodarsky prieskum a VODOHOSPODARSKY NAVRH

Chranené vodohospodarske objekty, alebo ochranné pasma vodnych zdrojov neboli v lokalite zistené.
Cela obec je zasobovana vodou z verejného vodovodu (ZsVS OZ Nové Zamky).
ZsVS ako buduci prevadzkovatel vodovodu, zZiada listom ¢.82398/2017 zo dna 15.11.2017 osadit

vSetky objekty vodovodu na vzdy pristupnom pozemku.
Potrubny rozvod vody je navrhnuty podla:

— STNEN805 (755403) — Vodarenstvo, PoZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
— STN 755401 - Navrhovanie vodovodnych potrubi (plati ako doplriujuci narodny predpis)
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— STNEN 805 (75 5403:11.2001) — Vodarenstvo PoZiadavky na systémy a stcasti vodovodov mimo budov

Ku kazdému subjektu vodovodného napojenia je jedna ulicha vodovodna odbocCka konciaca
vodomerovou Sachtou s vnutornym vybavenim.

VSetky objekty verejného vodovodu su osadené na pristupnom pozemku mimo sukromnej stavby.

Od vodomerovej Sachty vedie v smere k rodinnému domu vodovodna pripojka, ktora uz nie su
sucastou verejného vodovodu.

Uliéna vodovodna odboéka, zdokumentovana v tomto stavebnom objekte, bude privadzat pitna vodu
z verejného uliéného vodovodného rozvodu k hranici stavebného pozemku rodinnému domu.
Stavebnou sucastou odbolky je vodomerova Sachta s vnutornym vybavenim zmontovanym
potrubnym celkom.
V charakteristickom rodinnom dome je:

vytok v kuchyni do kuchynského drezu; pre automaticku pracku; pre umyvacku riadu;

vytok v kupelni pre umyvadlo; pre sprchovaci kut;

vytok pre splachovacie zariadenie WC.

Na domovy rozvod pitnej vody, ktory je priamo napojeny na verejny vodovod, nesmu byt napojené
Ziadne iné zdroje vody. Kombinovanie napojenia vlastnych vodnych zdrojov na ten isty vnutorny
vodovod zasobovany vodovodnou pripojkou z verejného vodovodu su zasadne nepripustné.

Vodohospodarske rieSenie predpoklada:

" merany privod pitnej vody ku obrysu parcely stavebného pozemku rodinnému
domu;

" s privodom poziarnej vody sa neuvaZzuje;

" predpokladny max.pocet zasobovanych obyvatelov domu je do 8 oséb;

" predpokladana max.spotreba vody (podla MP MP-SR na vypocet potreby vody

na dlhodoby vyhlad) max. denna spotreba 8 oséb x 110 I/d x 1,45 = 1,3 m3den.

8. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Podmienky vystavby
a/ ochrany prirody
Do lokality vystavby nezasahuje chranené uzemie prirody, alebo jeho ochranné pasmo. Podfa zak.c.
543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov tu plati 1. stupen ochrany.
- neposkodzovat stromy, ktoré nie su ur€ené na odstranenie;
- realizaciu stavby vykonavat tak, aby nedoslo ku zbyto€nému udhynu rastlin,
zivocgichov, alebo ku zni€eniu ich biotopov;
- s ropnymi latkami a inymi PHL do mechanizmov neznecistovat’ stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutymi poCas vystavby nakladat v sulade so Zakonom o odpadoch, tak ako je
stanovené organom Statnej spravy v odpadovom hospodarstve;
- plochy po vystavbe treba po ukon&eni prac uviest do pévodného stavu.
b/ naroky na vyrub stromov a krikov zelene
- vystavbe neprekazaju Ziadne stromy alebo kriky.
¢/ naroky na zaber polnohospodarskej alebo lesnej pddy nie su
d/ odpady pri vystavbe. Pri realizacii objektu SO03 nevznikaju ziadne odpady.

Vplyv na zdravie ludi

Navrhované stavebné objekty spifiaju podmienky dané Vyhlaskou MZP-SR &.532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu.

Vo v8eobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrZiavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Prevadzka stavby nebude obtazovat prostredie hlukom ani pachom.

Po realizacii vystavby nebude mat stavba nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
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VSetky objekty sa navrhuju vodotesné, ¢o bude dolozené skuskami vodotesnosti.

Vzhladom k charakteru stavby, nie su na jej vyhotovenie kladené Ziadne architektonické poZiadavky.
Pri vystavbe rieSeného objektu nevznikaju Ziadne odpady.

Pri prevadzkovani - objekty su navrhnuté tak, aby bolo mozné dodrzat bezpecnostné predpisy, ktoré
budu vySpecifikované v prevadzkovom poriadku zariadenia navrhovaného podla tejto projektovej
dokumentécie.

Prevadzku vykonavat podla Zak.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.
Prevadzka stavby nebude obtazovat prostredie hlukom.

Opatrenia na ochranu zivotného prostredia ludi a prirodnych ekosystémov pri prevadzke navrhovanej
stavby su opisané v tejto sprave, v ¢asti ,Stanovenie novych ochrannych pasiem®.

Uvedenie do prevadzky

Sucasti vodovodu musia byt pred uvedenim do prevadzky vtakom technickom stave, aby
neohrozovali Zivot a zdravie ludi a aby vplyv vodovodu na Zivotné prostredie nebol v rozpore so
v8eobecne zavaznymi predpismi.

9, Stavebné ochranné pasmo

V ramci uzemného rozhodnutia bola uréena Sirka ochranného pasma verejného vodovodu podla
Z3ak.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach, §19, ¢lanok 2, ako plocha
vymedzena najmensou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného
potrubia na obe strany;

- 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500mm;

V pasme ochrany je v zmysle citovanych zakonov zakazané:

- vykonavat zemné prace, umiesthovat konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat Cinnosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej
kanalizcii alebo ktoré by mohli ohrozit ich technicky stav

- vysadzat trvalé porasty; umiestriovat skladky; vykonavat' terénne upravy.

10. Udaje o poZiadavkach na stavbu z hl'adiska civilnej ochrany

Stavba je navrhnuta tak, Ze su splnené podmienky plynice zo Zakona NR SR 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatelstva a podmienky stanovené Vyhlaskou Ministerstva vnuatra Slovenskej republiky
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poziadaviek a technickych

11. ProtipoZiarne zabezpecenie vystavhy

Pri vystavbe bude poziarna ochrana staveniska rieSena v projekte vyrobnej pripravy
vystavby, ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat’ zakon ¢.314/2001 Z.z. Zakon o
poziarnej ochrane a nadvazujuce predpisy.

Upozoriiujeme, ze vystavbou nesmie dojst k znemozZneniu prijazdu  poziarnej techniky do
vzdialenosti va¢Sej ako 80m od miesta poziarne ohrozeného objektu.

Pri prevadzke
Vodovodné odbocky nie si dimenzované na odber vody k haseniu poziarov.
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12.
13.

Opis technického riesenia
Priprava na vystavbu

Uzemie uréené na stavbu je volné, bez nadzemnych prekazok.
Na ploche stavby sa nenachadzaju stromy, kriky alebo iné prekazky.
Vykop a zasyp ryhy/zarezu bude vykonany v ramci SO04 Verejna kanalizacia.

14,

PreloZky terajSich zariadeni

Prelozky podzemnych vedeni nepredpokladame. Podzemné vedenia ostanu v pdvodnej trase.
Odkryté podzemné vedenia treba chranit a riadne podsypat zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani
nasypu nad potrubim neposkodili.

15.

Zhotovenie zmontovaného potrubného systému

Stavebny objekt je funkény celok, ktory pozostava z €asti:
a) zmontovany potrubny celok;
b) funkCne suvisiace stavebné diela.

ad a/

zmontovany potrubny celok

NovouloZzené vodovodné potrubie je po technickej stranke charakterizované nasledovne:

ad a/

potrubie odbockyDN/ID32;
PEHD, PE100, SDR11, PN16 DN/ID32, 40x3,7 — navin po 270m; 0,429g/bm, s detailmi
technického rieSenia v zmysle ustanoveni:
o STNENB805 (755403) — Vodarenstvo, PoZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
o STN 75 5401 - Navrhovanie vodovodnych potrubi (plati ako dopliiujlci ndrodny predpis)
o STNEN 805 (75 5403:11.2001) - Vodarenstvo PoZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov
o STN 73 6632UloZenie a montaZ vodovodnych potrubi z nemékceného polyvinylchloridu;
zasuvadla su ovladané zemnou zasuvadlovou supravou. Ochrana uzaveru na teréne a
signalizacia su v ochrannom bloku z liatinovej tvarovky uloZenej v beténe.
material potrubia v Specialnych usekoch je podla vykresovej dokumentacie;
Potrubie z PEHD sa spdja zvaranim podfa STN 056816 - Zvaranie rur a tvaroviek z
linearneho polyetylénu, alebo patri€nymi rychlo-spojkami, alebo elektro-spojkami.
Na spojenie dvoch kusov potrubia v mieste zvarania sa pouziju primerané tvarovky z takého
istého materialu ako je potrubie.
tvarovky su kovové alebo kombinované plast-kov zodpovedajuce min.PN16;
Na potrubi je uloZena signalizaéna félia bielej farby (STN 736006 — OznacCovanie podzemnych
vedeni vystraznymi féliami);
styk s podzemnymi inZinierskymi  vedeniami je rieSeny vsulade s normou
STN 73 6005 Priestorova uprava vedenia technického vybavenia. Tabulka minimalnych
vzdialenosti je zdokumentovana v samostatnom odseku;
Zmontovany systém bude pozostavat z opisaného druhu rur, ulozenych v zemi podfa
vzorového prie€neho rezu ulozenia potrubia.
Zmena smeru sa nesmie vykonavat prostrednictvom zalomenia potrubia.
Tesne na potrubie navrhujeme uloZit' signalizacny pasik z HDPE folie Sirky asi 5-10cm, bielej
farby (STN736006-OznaCovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami) tak, aby nedoslo
k zamene réznych druhov potrubi pri pripajani.

funkcéné suvisiace stavebné diela

Kazda vodovodna odbocka je ukoncena vodomerovou Sachtou §=0,9m; di.=1,3m; v=1,6m.
Vo vodomerovej Sachte je na potrubnom celku osadeny potrubny celok s certifikovanym vodomerom.
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Odporu€ame osadit aj spatnu klapku na zamedzenie prudenia vody od spotrebitela do verejného
vodovodu.

16. UloZenie potrubia z plastickej latky

Potrubie bude ulozené v ryhe, alebo v zareze zhotovenom v ramci realizacie SOO04-Verejna
kanaliz&cia, kde je rozpo¢tované zhotovenie spolo¢nej ryhy a zasyp spolocnej ryhy.

Podla geologického prieskumu mozZno konstatovat, Ze v celom uUseku vodovodu je nutné
zhotovovat’ podsyp a obsyp potrubia z dovezeného materialu vhodnych vlastnosti.

Krivka zemin vhodnych na 16Zko a obsyp potrubia z plastickej hmoty musi byt v ramci rozhrania
vhodnych zrnitosti danych vyrobcom potrubia v navode na pouzivanie potrubia z plastickej latky
(PVC-U a PVC, HDPE).

Lozko rozpoétovany a urobeny bude v ramci SO 03-Verejny vodovod

Lézko musi zamedzit vzniku priamkového alebo bodového podpretia rury roznesenim tlaku na plochu
styku s rurou. L6zko je zhutnené tak, ako je to predpisané pre obsyp.

Pouzitie alebo nepouzitie I6Zka je uvedené v spodnom riadku pozdiznych profilov ako , TYP* uloZenia.
Pri pouziti hladkého plastového potrubia ma byt 16zko z piesku, piescitej alebo hlinito-piescitej
zeminy, pripadne zo Strkopiesku s max. zrnom do 2cm. Ak material obsahuje zrna vacsie ako 2cm,
vtedy ho treba preosiat.

Obsyp rozpoétovany a urobeny bude v ramci SO 03-Verejny vodovod

potrubia je z materidlu zhodného z I16Zkom, zhutneného podla nasledovnych ustanoveni. Sypanie a
zhutfiovanie sa vykonava po vrstvach hrubky do 15cm. Obzvlast dokladne je treba zhutnit obsyp po
oboch stranach rur, aby nedoSlo k splosteniu rar tlakom nadnasypu. Obsypy ktoré su v projekte
navrhnuté ako zhutnené, musia byt zhutnené na hodnotu zodpovedajucu 99% PS pri piescito-
hlinitych materidloch, alebo pri zasype sypkym materialom na ID najmenej 0,85.

Tvar obsypu je uvedeny v spodnom riadku pozdiznych profilov ako , TYP* uloZenia.

Zasyp rozpoétovany a urobeny bude v ramci SO 04-Verejna kanalizacia

Opis rieSenia je zdokumentovany v SO 04.

RieSenie styku navrhovaného vodovodu s inymi podzemnymi vedeniami

V pripade ak sa pri podrobnom vyty€ovani zisti, Ze obrysova vzdialenost medzi obrysom potrubia a
cudzimi vedeniami ma byt menSia ako predpisuje STN 73 6005, a priestorové podmienky nedovoluju
potrubie obsiahnuté v tomto projekte navrhnut inde, je potrebné polohu alebo krizovaného vedenia so
suhlasom jeho spravcu prispdsobit’ predpisu.
Styk vodovodného potrubia s inym podzemnym vedenim.
Vypis minimalnych vzdialenosti podla STN 73 6005

dotknuté vedenie p’r‘iakvr jggjggl,y vodovod (mera”‘; r‘i’i jfgi“)
(merané od obrysu) zvisla vzdialenost’ (m) vodorovna vzdialenost (m)

plynovod do 0,005MPa 0,15 0,5
plynovod do 0,3MPa 0,15 0,5
silové elektrické kable
do 35 kV nechranené 0.4 0.4
silové elektrické kable
do 35 kV v chrani¢ke 02 0.4
oznamovacie kable 0,2 0,4
iny vodovod nepredpisuje sa 0,6
stoka* 0,1 0,6
* vodovod pitnej vody musi byt pri subehu vodovodu a splaskovej kanalizacie
blizSom ako 3,0m uloZeny vzdy vysSie, ako je povrch potrubia splaskovej stoky.
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Podzemné vedenia ktorych definitivna poloha po osadeni vodovodu nie je v rozpore s ustanoveniami
v prechadzajucej tabulke ostanu v povodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chranit a riadne
podsypat’ zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani nasypu nad potrubim neposkodili.

Zéakladné predpisy pre vystavbu

e STN 056816 Zvaranie rur a tvaroviek z linedrneho polyetylénu

e STN EN 206-1:2002 (73 2403) Betdn, Cast' 1: Specifikacia, viastnosti, vyroba a zhoda

e STN P ENV 13670-1:2000 (73 2400)  Zhotovovanie beténovych konstrukcii, Cast'1: Spolo¢né ustanovenia
e STN 257801 Vodomery. Zakladné ustanovenia.

e STN 64 0090 Skladovanie vyrobkov z plastov

e STN 733050 Zemné prace

e STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

e STN 736632 UloZenie a montaz vod. potrubi z nemak&eného polyvinylchloridu (PVC-U).

e STN 755402 Vodarenstvo - vystavba vodovodnych potrubi

e STNEN 805 (75 5403) Vodéarenstvo  PoZiadavky na systémy a sucasti vodovodov mimo budov

e STN 756240 Pevné rebriky do vstupnych Sachiet

e STN757151 Poziadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubim.

e STN757211 Pitnd voda  Kontrola akosti pri doprave, akumuldcii a distribucii

e Vyhlaska MZP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuj podrobnosti o technickych poZiadavkach na navrh, projektovi

dokumentaciu a vystavbu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii
o V3etky pouZité materidly a vyrobky musia zodpovedat' Zakonu €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, ako vyplyva
zo zmien a doplneni vykonanych neskorSimi predpismi. Zakon upravuje podmienky, za ktorych mozno uvadzat' na trh
vyrobok uréeny na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (dalej len "stavebny vyrobok"),
(1) Stavebnym vyrobkom je kaZdy vyrobok vyrobeny na Ucel trvalého a pevného zabudovania do stavby.
(2) Stavebny vyrobok je vhodny na pouZitie v stavbe, ak svojimi viastnostami umozni, Ze stavba, do ktorej ma byt'trvalo a
pevne zabudovany, bude po cely ¢as svojej ekonomicky odovodnenej Zivotnosti vyhovovat' zakl.poZiadavk. na stavby.
(3) Na trh moZno uvédzat'iba stavebny vyrobok, ktory je oznaceny znackou zhody.
(4) Trvalym a pevnym zabudovanim do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inStalovanie stavebného vyrobku
do konStrukcie stavby,
a) ak jeho pripadné vyriatie zo stavby je nemozné, alebo je mozné iba so znizenim Gzitkovych vlastnosti stavby, alebo
b) ak Cinnosti, ktorymi sa do stavby stavebny vyrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, st stavebnymi pracami.

Délezité upozornenie:
o V3etky pouZité materidly, ktoré prichadzaju k styku s pitnou vodou, musia mat’ atest vhodnosti k pouZitiu na

zhotovovanie objektov uréenych k trvalému styku s pitnou vodou tak, ako to stanovuje ZAK. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a NARIADENIE VLADY SR 89/2007 Z.z., ktorym sa ustanovujti podrobnosti o
poZiadavkach na vyrobky urené na styk s vodou uréenou na ludsku spotrebu

e Po dlhodobej odstavke potrubného celku alebo po vniknuti znecistenia do vodovodného potrubia platia zakladné
pokyny pre vyplach a dezinfekciu potrubného systému tak, ako je to predpisané pre nové potrubia.

e Atest sa bude vyZadovat' pri preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolaudacnom konani od stavebnika. Atesty
treba Ziadat' uZ od doddvatelov stavebnych hmot a stavebnych materialov ako stcast'ich dodavky.

Ustanovenia v uvedenych normach a predpisoch su pre tuto stavbu zavazné, aj ked niektoré citované
normy nie su véeobecne zavazné.

Predpisané tlakové skusky
Potrubny celok bude odskusany a musi vyhovovat podla
STN EN805 (75 5403:11/2001)
Vodarenstvo - poZiadavky na systémy a suc€asti vodovodov mimo budov
Citacia z STN EN805, ¢lanok 11.3.2 Skusobny tlak (STP)
Pre vSetky potrubia sa z najvy$Sieho navrhového tlaku (MDP) vypocita skiSobny tlak systému (STP).
- prisytémoch bez vypocitanych hydraulickych razov sa MDP oznacuje ako MDP, a STP sa ur€i nasledovne:
a) STP=MDP,x15
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b) STP =MDP, +0,5MPa
Po vypocitani oboch sa pouZije niZSia hodnota.
Hodnota MDP, sa vypocita nasledovne:
MDP. = najvyssi prevadzkovy tlak + odhad tlakového razu, priCom stanoveny pridavok pre
hydraulické razy nesmie byt' mensi ako 0,2MPa.

Vypocet pre rieSeny pripad potrubia:
MDP, = najvy3si prevadzkovy tlak + odhad tlakového rdzu = 0,6 MPa + 0,2 MPa = 0,8 MPa
a) STP=MDP,x15= 0,8 MPax 1,5=1,20 MPa
b) STP=MDP,+0,5MPa = 0,8 MPa + 0,5 MPa = 1,3 MPa
Ako skusobny tlak sa pouzije nizSia hodnota, t.j. 1,20 MPa.

Skuska sa vykona v troch (Styroch) krokoch:
prvy krok Predbezna skuska podla ¢l. 11.3.3.2
- Vzhladom na poutzitie plastovych potrubi sa vykona postupom stanovenym v pismene A.27.3

druhy krok Skuska poklesu tlaku podla €l. 11.3.3.3

-V najvy$Som mieste potrubia bude odsadeny doCasny odvzduShoval (navitavaci pas
s uzaverom otocenym nahor, ktory sa po naplneni vodou a vytesneni vzduchu uzavrie.

- Metdda vykonania skusky je opisana v primene A.26 citovanej STN.

treti krok Hlavna tlakova skuska podla ¢1.11.3.3.4

- Navrhujeme vykonat hlavnu tlakovu skusku metédou tibytku tlaku (¢1.11.3.3.4.3)

-V stavebnom navrhu sa pouziva potrubie z plastu, ¢o je v A.27.1 oznacené ako potrubie
wiskozitnoelastické®“ , teda hlavna tlakova skuska sa musi overit’ osobitne podla A.27 (vyraz
~-musi overit osobitne “ je predpisany v ¢1.11.3.3.4.3)

Stvrty krok Zaverec€na celkova skuska systému podla ¢l. 11.3.3.5
- navrhuje sa vykonat iba vtedy, ak sa predchadzajuce skusky vykonavali po usekoch. Na
Cas 2hodin sa celok zatazi prevadzkovym tlakom.

Z&kladné pokyny pre vyplach a dezinfekciu potrubného systému:
Predpisujeme vykonat vyplach a dezinfekciu potrubného systému podfa nasledovného ustanovenia:

- pocas vystavhy volné konce potrubia uzatvarat' tesnymi zatkami;

- neumoznit' vniknutie povrchovej vody a Zivocichov do potrubia;

- pred montéZou treba celd riru (tvarovku) preistit vndtornou kefou (po celej dizke);

- dezinfikované potrubie musi byt dokonale oddelené od uZivanej vodovodne;j siete;

- pred dezinfekciou potrubie preplachnut’ najmenej trojndsobnym objemom vody ako je objem potrubia;

- zmontované potrubie naplnit’ pri manipulovani s uzavermi dezinfekénym roztokom s obsahom chléru najmenej
50mg/l (napriklad chlornan sodny NaClO podla DIN 19608 alebo ekvivalentu). Na dezinfekciu sa dava 1,5 az
dvojnasobok objemu potrubia. Doba chlérovania je najmenej 24hod a po uvedenom zdrZzani ma byt v
dezinfikovanom objeme najmenej 25mg chldru na jeden liter;

- po skonceni chldrovania potrubie preplachnut’ pitnou vodou, najmenej trojndsobného objemu potrubia. Voda
uréend na preplachovanie sa musi napustat’ iba cez funkény vodovod alebo hadicami ur€enymi na pitni vodu;

- odovzdanie do uZivania je mozné len po mikrobiologickej skuske vykonanej autorizovanym laboratdriom. Vysledok
skuasky musi byt" predloZeny organom Statneho zdravotného Ustavu. Potrubie méZe byt  odovzdané do prevadzky
iba po pisomnom suhlase Statneho zdravotného Ustavu.

17. Vyty€enie stavebného objektu

Potrubie je mozné viest iba po parcelach, na ktoré ma stavebnik vlastnicke alebo ,iné* pravo.
VySkové udaje v tomto projekte su vo vySkovom systéme B.p.v. a suradnicovom systéme JTSK.
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K podrobnému vytyCeniu v aktualne pripravovanom useku budu prizvani zastupcovia vSetkych
dotknutych organizacii (spravcovia podzemnych vedeni), s ktorymi budu pripadné kolizie
prerokované a vedenie alebo trasa primerane upravena.

Vyty&enie polohy bude vykonané podla grafickych priloh stavebného objektu:

Vyty€enie bude spresnené v dielenskej dokumentacii po vyty€eni polohy vsetkych podzemnych vedeni
pritomnych na stavenisku.

Podmienky vytyCenia stavby, ktoré je potrebné bezpodmieneéne dodrzat, su stanovené v §75
Zakona €.50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

18. Potrubie v styku s rozwv. plynu a spotrebitel'skymi pripojkami

19. Potrubie v styku s rozv.pitnej vody a spotrebitel'skymi pripojkami

20. Potrubie v styku s podzem. rozv.silovej elektriny a spotrebitel'skymi pripojkami
21. Potrubie v styku s podzem. rozv.telekom. kéblov a spotrebitel'skymi pripojkami

K pritomnosti podzemnych vedeni na budiucom stavenisku sa spravca vyjadril nasledovne:
SPP rozvod plynu na stavenisku maju podzemné vedenia
list &. TD/NS/0601/2018/Ch zo dfia 21.06.2018
list.€.850/170518/NR/Mi zo dra 28.05.2018
zapis o vytyCeni bez Cisla, zo dria 14.02.2019
Zamerané geodetickym elaboratom pouzitym k projektovaniu
rozvod silovej elektriny ZsDIS na stavenisku maju podzemné vedenia
list bez.€. zo dnha 20.03.2018
zmluva 1713400035-ZoS
T Com Telekom.zariadenia na stav.maju podzemné vedenia
list €.6611725233 z 08.09.2017
zapis o vyty€eni z 13.02.2019
ZsVS rozvod vody kanalizacia na stav.maju podzemné vedenia
list €.62578/2017 zo dna 07.09.2017

Vyskové ulozné pomery terajSich podzemnych vedeni (okrem ZsVS OZ Nové Zamky) neboli pri
projektovani zname, pretoZe pri prieskume pritomnosti ich jednotlivi spravcovia neoznamili. Ulozné
pomery terajSich podzemnych vedeni sa nesmu realizaciou predmetnej stavby menit’ k horSiemu.

V pripade ak sa pri podrobnom vyty€ovani pred vystavbou, alebo aZ po obnazeni vedenia opatrnym
ruénym vykopom zisti, Ze obrysova vzdialenost medzi obrysom potrubia (mysli sa tym aj obrys
reviznych Sacht) a cudzim vedenim ma byt mensia ako predpisuje STN 73 6005, a priestorové
podmienky nedovoluju potrubie obsiahnuté v tomto projekte navrhnut inde, je potrebné polohu
kanalizacie (alebo krizovaného vedenia so suhlasom jeho spravcu) prispésobit predpisu.

Na stavenisku sa nachadzaju cudzie podzemné vedenia !!!
Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku je potrebné reSpektovat v rozsahu a podla
ustanoveni uvedenych v prilohe dokladanej projektovym koordinatorom.
Suhrnna technicka sprava

Plan organizacie vystavby

Doklady o prerokovani ziskané do skompletizovania tejto PD

Doklady o prerokovani ziskané po skompletizovani tejto PD

Situdcia s orientanym z&kresom cudzich podzemnych vedeni na stavenisku

Podzemné vedenia ktoré maju jednotlivi spravcovia vo vlastnictve alebo v sprave ku diiu vydania
vyjadrenia su vSak zakreslené s orientanou presnostou polohy zodpovedajlicou mierke mapového
podkladu poskytnutého k zakresu, alebo skutoénostiam zistenym pri vyty€eni pred geodetickym
zameranim.
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Pred odovzdanim staveniska musia byt spravcami alebo vlastnikmi vedeni vytycené v teréne presné polohy
podzemnych vedeni a dokreslené do podrobne;j situacie stavby uréenej pre potreby vystavby a do pozdiznych profilov
kanalizacie uréenych pre potreby vystavby.

V ramci tejto dokumentacie sa uvaZovalo iba s orienta¢nou polohou podzemnych vedeni.

v ppzdiinych profiloch nie st krizovania s podzemnymi vedeniami zakreslené komplete, naviac znazornené polohy
a hlbky uloZenia cudzich podzemnych vedeni st iba orienta¢né.

Pred zadatim zemnych prdc na stavenisku, musi stavebnik alebo jeho opravneny zastupca poZiadat’

organizaciu 0 nové vyjadrenie a o vytyéenie polohy vedenia v teréne.
Zéasadu vykonania nového prieskumu odporuc¢am zakotvit'aj do podmienok stavebného povolenia.

V ramci vykonu inzinierskej Cinnosti pri vystavbe, treba vykonat' také opatrenia, aby bola vytyCena
poloha a reSpektovana pritomnost uplne vSetkych podzemnych vedeni alebo inak chranenych
zaujmov na odovzdanom stavenisku.
Vidy pred zacatim prac siahajucich svojim G¢inkom pod uroven terajSieho terénu treba poZziadat’
vlastnikov alebo spravcov podzemnych vedeni o vytyéenie presnej polohy v teréne najmenej v takom
rozsahu, ako su uvedeni v zozname v sprievodnej sprave.
Podzemné vedenia, ktoré su pritomné na stavenisku, je potrebné reSpektovat v rozsahu podla
poZiadaviek jednotlivych spravcov v zmysle ich vyjadreni k dokoncCenej projektovej dokumentacii
a k projektovej dokumentacii pre realizaciu stavby.
Zhotovitel je povinny stavbu vykonavat tak, aby sa cudzie podzemné vedenia neposkodili. Pri
zemnych pracach je nutny ruény vykop v ochrannom pasme po oboch stranach cudzich vedeni v
takom rozsahu, aky urcia pracovnici spravcu pri zapisnicnom vyty€eni vedenia. Obnazené cudzie
podzemné vedenie treba chranit pred poSkodenim a pred jeho spatnym zasypom prizvat jeho
spravcu k prevzatiu vykonanych prac.
Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat podla ich viditefnej pritomnosti, vystavbou
nesmu byt poSkodené.
Odkryté podzemné vedenia treba chranit a riadne podsypat’ zhutnenym nasypom, aby sa pri sadani
nasypu nad potrubim neposkodili.
Podzemné vedenia vymenované v tejto prilohe projektu, maju ochranné pasma, v ktorych je mozné
vykonavat stavebné prace za podmienok:

- Trasa podzemneho vedenia je jeho spravcom vyty€ena v teréne;

- Smerovu polohu osi vedenia vyty€i spravca vedenia. VySkovu polohu vedenia je treba

zistit opatrnym ruénym odkopanim;

- Spravca dal suhlas na zacatie prac;

- Spravca oznamil pri vytyCeni podrobné podmienky prac v ochrannom pasme.
Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné reSpektovat podla ich viditefnej pritomnosti, vystavbou
nesmu byt poskodené.

Pri vystavhe dodrzat’ podmienky stanovené v predpisoch:

Ochranné a bezpe&nostné pasma PLYNARENSKYCH ZARIADENI

podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasmo TELEKOMUNIKACNEHO ZARIADENIA

podla. Zakona 351 / 2011 o elektronickych komunikéciach ..., v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma VODOVODY a KANALIZACIE
podla Zak. 442 / 2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizéciach, v zneni neskorsich predpisov

Ochranné pasma ELEKTRO-ENERGETICKYCH ZARIADENI
podla. Zakona 251 / 2012 o energetike ..., v zneni neskorsich predpisov

22, Zemné préce - taZitelnost', manipulacia s vykopkopm

V ramci vystavby SO04.2-Verejna kanalizacia-ulicné odboc¢ky, bude zhotoveny

(aj rozpoépoctovany) vykop postacéujici aj na ulozenie potrubia vodovodnej odbocky SO03.
To isté sa tyka aj obsypu a zasypu.
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23. Postup vystavby

Vyty&enie podzemnych vedeni na stavenisku a vykonanie vykopov strojom
Vybudovanie vodovodného potrubia a objektov na potrubi

Vyhotovenie zhutneného obsypu v usekoch mimo spojov
Dokompletizovanie suc€asti potrubia

Vykonanie celkovej tlakovej skusky

Dokonc&enie obsypov a vyhotovenie predpisanych druhov zasypu
Dezinfekcia vodovodu, preplachnutie pitnou vodou.

Nookwh=

24. Bezpec€nost’' prace a vplyv na Zivotné prostredie

Vypazenie stien vykopu je nutné pouzit v zastavanom Gzemi vtedy, ak je hibka vykopu viac ako 1,3m.

V nezastavanom Uzemi je nutné pouzit vypazenie stien vykopu pri hibke vykopu viac ako 1,5m, alebo
sa v prirodzenej geologickej skladbe nachadzaju piesky. Ak sa daju oCakavat otrasy pody v okoli
vykopiska, treba pouzivat vypaZzenie uz pri mensich hibkach.

V pripade vedenia trasy po vofnych priestranstvach, bez oakavanych otrasov, bez ofakavania
vyskytu vody na dne ryhy a stcasne hibke vykopu do 2m, su steny ryhy $ikmé v sklone minimaine
1:0,5 (zvislo ku vodorovne) a nevypazené, okrem usekov, kde sa v prirodzenej geologickej
skladbe nachadzaju piesky.

Vo v8eobecnosti je nutné pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia zakona 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
a predpisy uvedené v prilohe "Suhrnna technicka sprava", ktor vypracuje projektovy koordinator.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev, neodstranitefnych ohrozeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpefenstvam a ohrozeniam.
Neodstranitelné nebezpedenstva:
1. pad na nerovnom a nespevnenom povrchu;
- Zaznizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
- Stavenisko musi byt' dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
2. uraz elektrickym prudom;
- Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut elektrického vedenia nn a vn, je
nutné prace vykonavat' vtedy, ked'je elektrické vedenie vypnuté.
3. dopravna nehoda.
— Ak sU stavebné prace vykondvané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt osadené
dopravné znacenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.
- ZazniZenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
4. pad do Sachty s hlbokou vodou;
- Navstupné poklopy na Sachtach priebeZnej kanalizacie musia byt  uloZzené predpisané poklopy.
- Stavenisko musi byt' dokladne zaistené proti vstupu nepovolanych oséb.
— Ak je na stavenisku nadrZ s vodou, ktorej hibka je vacsia ako 80cm, alebo je z nadrze tazky vystup, je nutné
aby bol v nadrzZi stale osadeny rebrik a k dispozicii plavacie koleso na lane s predpokladanym pouZitim na
zachranu topiaceho sa.

Ak su stavebné prace vykonavané v miestach s moznostou prijazdu motorovych vozidiel, musi byt
osadené dopravné znacenie odsuhlasené inSpektorom dopravnej policie.

Za znizenej viditelnosti je potrebné osvetlenie staveniska.

Ochrana zivota a zdravia ludi pri zemnych pracach proti zavaleniu je opisana v samostatnom odseku
tejto spravy.

Pri vykopovych pracach a pracach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknut’ elektrického vedenia nn
a vn, je nutné prace vykonavat vtedy, ked je elektrické vedenie vypnuté.

Stavenisko musi byt dékladne zaistené proti vstupu nepovolanych osob.

Pri vystavbe je potrebné dodrzat pokyny:
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predplsy o pouzitelnosti stavebnych vyrobkov:

Nariadenie viady SR ¢.391/1999 Z.z. v aktualnom zneni, ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové
zariadenia

- Z&kon €.264/1999 Z.z. Zékon o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

- Nariadenie vlady SR ¢.201/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych s zdravotnych poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vlady SR ¢.444/2001 Z.z. o poZiadavkach na pouZivanie oznaCenia, symbolov a signdlov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci

- Nariadenie vlady SR ¢.40/2001 Z.z. 0 ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- Nariadenie vlady SR €.391/1999 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkach na strojové zariadenia

- Nariadenie vlady Slovenskej republiky, €.159/2001 Z.z. o minimélnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

- VSetky pouZzité materidly a vyrobky musia zodpovedat’ Zakonu o stavebnych vyrobkoch v aktudlnom zneni.

- Atesty azéavazné posudky sa budd vyZadovat' pri preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolaudaénom konani od
stavebnika. Atesty treba Ziadat' uz od dodavatelov hmét ako stcast’ich dodavky.

predpisy o vplyve na zivotné prostredie:

- Zakon 223/2001 Z.z. Zakon o odpadoch a doplneni niektorych zakonov

- Wyhl.£.283/2001 Z.z. Vyhlaska Min.Zivotného prostredia SR o vykonani niektorych ustanoveni zkona o odpadoch

- Vyhl..284/2001 Z.z. VyhlaSka Min. Zivotného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje kataldg odpadov

- Zdakon 303/1991 Zb. o ochrane ovzduSia pred znecistujucimi latkami

predpisy poziarnej ochrany:

- Zdakon 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorSich predpisov

- PoZiarna ochrana staveniska poCas vystavby bude rieSend v projekte vyrobnej pripravy vystavby, ktory spracovava stavebny
doddavatel. Potrebné je dodrzat’ zakon €.314/2001 Z.z. Zakon o poziarnej ochrane a nadvézujice predpisy. Upozorfiujeme, Ze
vystavbou nesmie déjst' k znemozneniu prijazdu poZiarnej techniky do vzdialenosti vacSej ako 50m od miesta poZiarne
ohrozeného objektu.

predpisy bezpeénosti prace:

Predpisy uvedené v predchéadzajucich a v nasledovnych zoznamoch su predmetom Skolenia o BOZP.

- Nar.vlady SR 204/2001 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkéch pri praci s bremenami

- ZAK. Nérodnej rady SR 367/2001 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci

- VYHL. Slovenského dradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach

- ZAKONNIK PRACE ¢. 311/2001 Zb. v zneni neskorsich doplnkov

- ZAK.124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov

- NAR.VLADY ST 387/ 2006 Z.z. 0 poZiadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri préci

- NAR. VLADY SR 392 / 2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov

- NAR. VLADY SR 396 / 2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko

Upozornenie pre vystavbu

- Vo vztahu k verejnej doprave po pozemnych komunikaciach bude SO04.1 zrealizovany pocas doCasného dopravného
znacenia navrhnutého pre SO 02-Miestne komunikéacie.

- Termin osadenia do¢asnych dopravnych znaciek je nutné pisomne oznamit' Okresnému velitelstvu policajného zboru -
Odbor dopravnej policie a Regiondlnej sprave a Udrzbe ciest. Prilohou oznamenia ma byt képia rozhodnutia Uradu
patricného stavebného uradu o urCeni dopravného znacenia a jedno vyhotovenie dopravného znacenia overené
peciatkou a podpisom Ziadatela o osadenie dopravného znacenia;

- Pocas zniZenej viditelnosti sa musia vSetky stavebné stroje a predmety obmedzujlice premavku po ceste
miestnej komunikacie odstranit’ z hlavného dopravného priestoru prejazdného pruhu.

- Vsuchom obdobi je predpisané kropenie nespevnenych zemnych povrchov rozpracovaného staveniska vodou;

- Dopravné stroje sa musia pred vyjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne o€istit” od hliny, aby neznecistovali
okolie. PrileZitostne a v odévodnenych pripadoch je potrebné pouZit' prenosnd dopravnu znacku ,Nebezpecenstvo
Smyku*.

- Casti stavby vykonévané vo vzdialenosti 0,5m aZ 2,0m od okraja prejazdnej pozemnej komunikacie je potrebné oddelit
zretelne viditelnym fahkym nadzemnym oznacenim;

- Casti stavby vykonavané vo vzdialenosti blizSej ako 0,5m od okraja vymedzeného jazdného pruhu prejazdnej verejnej
pozemnej komunikdcie je potrebné za zniZenej viditelnosti osvetlit’ umelym osvetlenim;

- Pdévodné dopravné znacenie po odstraneni doasného je nutné zapisnicne odovzdat’ spravcovi komunikacie.

- 84, whl.225/2004 Z.z. Ministerstva vnutra SR
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Oznacovanie osoby vykonavajlcej prace na ceste (k § 59 ods. 2 zakona)

(1) Osoba, ktora vykonava na ceste pracu spojend s jej udrzbou, opravou alebo vystavbou alebo indi pracovnl €innost, na
ktorli je opravnend, musi mat' na sebe zvonku viditelny ochranny odev oranZovej farby, ktorého prednd aj zadnda plocha méa
najmenej 1 500 cm?,

(2) Ochranny odev podla odseku 1 musi byt z fluoreskujliceho materidlu, spredu aj zozadu opatreny dvoma vodorovnymi
pasmi z reflexnej folie alebo z bielych odraziek Sirokych 5 cm aZ 10 cm, dlhych najmenej 25 cm, vzdialenych od seba 5 cm az
10 cm a umiestnenych sumerne na strednd zvislu os tejto plochy, pricom plocha ani jedného z pasov na hornej ¢asti odevu na
stojacej osobe nesmie byt nizSie ako 90 cm nad Groviiou vozovky.

Poziarna ochrana staveniska pocas vystavby bude rieSena v projekte vyrobnej pripravy vystavby,
ktory spracovava stavebny dodavatel. Potrebné je dodrzat zakon ¢.314/2001 Z.z. Zakon o poziarnej
ochrane a nadvazujuce predpisy.

Upozoriujeme, Ze vystavbou nesmie dbjst k znemozneniu prijazdu poziarnej techniky do
vzdialenosti vacSej ako 80m od miesta poziarne ohrozeného objektu.

25,

VSeobecné podmienky realizacie diela

Zhotovitel zaisti nevyhnutny dohlad nad vykonavanim prac na dobu, potrebnu pre spravne zhotovenie stavby podla
projektu pre stavebné konanie, realizacného projektu a v rozsahu podla Zmluvy o dielo. Povereny zastupca zhotovitela
schvéleny objedndvatelom, sa musi plne venovat dohladu nad vykonavanim prac a ich riadenim. Zhotovitel prac na
stavenisku, musi v sdvislosti s vykonanim a odovzddvanim prac a odstrafiovanim chyb zamestnat' na stavbe:
o len takych riadiacich pracovnikov a technikov, ktori maju dostato¢nu kvalifikaciu a prax, a su schopni riadit' a
kontrolovat vykonavanie prac a preukazuju dostatocnd znalost'zmluvy o dielo a jej stcasti;
o len takeé kvalifikované a vyucené i nevyucené pracovné sily, ktoré su potrebné pre riadne a v€asné spinenie
z&vézkov zhotovitela podla zmluvy o dielo.
Objedndvatel poskytne zhotovitelovi kompletny projekt pre stavebné konanie a projekt pre realizaciu stavby, Udaje o
geologickych, hydrologickych podmienkach podloZia, inZinierskych sietach a o ostatnych déleZitych okolnostiach, ktoré
ma k dispozicii. Zhotovitel’ je zodpovedny za svoj viastny vyklad poskytnutych informéacii a je povinny si prehliadnut’ a
preverit' stavenisko a jeho okolie pred za€atim stavby ziskat' vSetky dostupné informécie v takej miere, ktora ho
uspokoji vo vztahu ku stanoveniu pracovnych postupov k zhotoveniu stavby. VSeobecne plati, Ze v zmysle vy3Sie
uvedeného ma zhotovitel k dispozicii vSetky potrebné informacie vo vztahu k rizikdm, neistotam a vsetkym dalSim
okolnostiam, ktoré mdzu ovplyvnit priebeh vystavby.
Materidly, ktoré nie su Specifikované s kone¢nou identifikaciou, mdZe zhotovitel' stavby pouZit'iné, pricom zavazne
treba dodrZat' technické podmienky uvedené v projekte pre stavebné konanie a v projekte pre realizaciu stavby, pricom
vykonana zamena nesmie zniZit' projektom predpokladanu kvalitu zhotoveného celku, alebo zniZit' jeho Zivotnost. Do
diela budu zabudované iba materidly nové, kvalitativne prvej akostnej triedy a s platnou certifikiciou pre Slovensku
republiku. Zhotovitel je povinny pri odovzdavani diela odovzdat objednavatelovi certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle
Z&kona €.134/2004 Z.z.
Dodavka a montaz bude vykonand podla predpisov platnych v Slov. republike ku driu zacatia realizacie stavby.
Zhotovitel preberd plnd zodpovednost' za primeranost, stabilitu a bezpecnost' vSetkych pracovnych postupov a metdd
na stavenisku s tym, Ze nie je zodpovedny za dokumentéciu, ktord s&m nevypracoval. V pripade, ak zhotovitel
vypracuije alebo inak obstara dokumentéciu, pine zodpoveda za jej spravnost.
Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenie 0s6b alebo ich usmrtenie, ktoré mézu nastat’
pocas vykonavania prac.
Zhotovitel je zodpovedny za:
o presné vytycenie vSetkych objektov stavby vo vztahu k zakladnym smerovym a vySkovym pevnym bodom
stavby odovzdanym pisomnou formou stavebnym dozorom (objednavatela),
o spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenia vSetkych objektov stavby,
o zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a pracovnikov vo vztahu
k vysSie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.
VytyCenie objednavatelom ozndmenych jestvujucich podz.vedeni zabezpeluje a voCi objedndvatelovi za ich
neposkodenie zodpoveda zhotovitel. Naklady na vytyCenie su zahrnuté v nakladoch na realizciu stavby.
Zhotovitel' musi po€as vykonania prac, ich odovzdania a odstrafiovania vad:
o zaistit'bezpecnost vSetkych os6b opravnenych byt na stavenisku, udrZiavat stavenisko a vykonavat prace
v poriadku a v stave, ktory zaistuje bezpecnost' vsetkych takych os6b,
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o zaistovat'a udrZiavat' na vlastné naklady v3etky svetld, zvodidla, zabradlia, signdlne svetla a straZenie, vtedy a tam,
kde je to nevyhnutné alebo ak to poZaduje objednavatel’ (stavebny dozor) alebo ina opravnena osoba
s pravomocou vyplyvajlicou zo vSeobecnych zavéznych predpisov pre ochranu prac alebo bezpecnost' a
zamedzenie nepriaznivych vplyvov na ob¢anov a pravnické osoby,

o uskutocnit’ vSetky Uicelné opatrenia pre ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skoddm a inym nepriaznivym Gcinkom dotykajlcich sa os6b a majetku, ktoré su désledkom
emisnych Skodlivin, prachu, hluku, odpadov a ostatnych nepriaznivych vplyvov pri vykondvani prac,

k omu musi mat’ vypracované prislusné havarijné plany.

—  Zhotovitel je povinny rokovat' vo vSetkych zaleZitostiach vratane vydavania pokynov a vykonu prac v zhode s:

o pravnym poriadkom a vSetkymi vynosmi, vyhlaSkami alebo Statdtmi obecnych (mestskych) dradov, ktoré
maju vztah k vykondvaniu a odovzdavaniu prac a odstrariovaniu vad,

o predpismi, nariadeniami, pravidlami a poriadkami vSetkych Statnych a miestnych organov a dalSich subjektov, ked’
ich majetok alebo prava su, alebo méZu byt’ dotknuté vykonavanim prac. Zhotovitel' je povinny po€inat’si tak, aby
nedoslo k poruSeniu povinnosti vyplyvajtcich z vysSie uvedeného. Pokial vznikne objednavatelovi majetkova Skoda
spdsobena neplnenim uvedenych povinnosti, je zhotovitel povinny ju nahradit.

—  Zhotovitel' je povinny vSetkymi dostupnymi prostriedkami branit vzniku $kdd, nehdd a znevyhodnenia inych tcastnikov
dopravy, ktoré by mohli vzniknut' dopravou zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov na dopravnych cestach. Ak v
suvislosti zo zaCatim prac na pracovisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit’ dopravné znacky podla predpisov
o0 pozemnych komunikéciach, obstara tieto prace zhotovitel. Potrebné doklady zabezpeci objednévatel s vynimkou
dokladov dopravného znacenia rozkopavky. Premiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s
priebehom prac obstara zhotovitel.

— Pocas vykonavania prac je zhotovitel povinny udrzZiavat' stavenisko v primeranom stave bez zbytocnych prekazok a
musi vSetky stavebné zariadenia a prebytocny material uskladnit' alebo odstranit’. TaktieZ musi odstranit' vSetky trosky
odpadky alebo docasné konstrukcie, ktoré uz nebude potrebovat. Pocas vykonavania prac je zhotovitel' povinny
umoznit' pristup k jednotlivym Castiam staveniska vozidlami stavebného dozoru.

— Objednavatel a stavebny dozor je opravneny kontrolovat'a skdsat' pocas vyroby, zhotovovania alebo pripravy
materialy, ktoré budu sucastou diela. Zhotovitel zaisti pre objednavatela a stavebného dozora pristup k miestam tychto
¢innosti alebo pravo k vstupu. Takéto kontroly a skusky nezbavuju zhotovitela Ziadnej zodpovednosti podla zmluvy.

—  Ziadna Gast diela nesmie byt zakryta bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi umoznit' stavebnému dozorovi
skontrolovat’ akukolvek Cast' diela, ktora ma byt zakryta, alebo ktord sa dostane dalSim stavebnym postupom mimo
dohlad stavebného dozora.

—  Dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby alebo objektu spolu s geodetickym zameranim polohy skutkového stavu

zhotoveného diela obstardva zhotovitel.

v Komarne 10. 2019
vypracoval Ing. Németh, hlavny inZinier projektu

26. Grafické prilohy samostatny zvdzok

Podrobna situécia stavby v mierke 1:500 (tri listy) je doloZend ako priloha k SO03.1
Vizorovy prieCny rez ukladania vodovodnej odbocky do ryhy zarezu SO04.2
Vzorovy vykres vodomerovej Sachty a vodomerova zostava

Viyrobok Z/1 - rebrik do vodomerovej Sachty

Viyrobok Z/2 — poklop vstupného otvoru do vodomerovej Sachty

Viyrobok Z/3 - vystuZ stropu vodomerovej Sachty

v Komérne 10.2019
vypracovala  Ing. Zuzana Strehovska
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