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Poznámky:
1. Táto projektová dokumentácia je vypracovaná v  podrobnosti stanovenej Vyhláškou MŽP SR 453/2000Z.z., konkrétne v

§9 ako obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie a projektu pre realizáciu stavby. 
2. Dokumentácia  obsahuje  textové  a  grafické  prílohy  dokumentujúce  stavbu  v  rozsahu,  ktorý  jednoznačne  definuje

charakteristické  vlastnosti  stavby  a navrhovaných  stavených  materiálov.  Materiály,  ktoré  nie  sú  špecifikované
podrobnejšie, môže zhotoviteľ realizačnej dokumentácie po konzultácii s oprávneným zástupcom spracovateľa projektu
pre stavebné konanie nahradiť inými materiálmi, ktoré nezhoršia parametre stavby, alebo neznížia jej životnosť.

3. Tento zväzok je nedeliteľnou čiastkou dokumentácie celej stavby „Zóna RD – IV.Nový Svet Dvory nad Žitavou“, ktorú
spracováva hlavný projektant stavby generálny projektant – projektový koordinátor Archiko, s.r.o,, Nové Zámky.
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4. Povinnosťou  zodpovedného  stavbyvedúceho  je  oboznámiť  sa  s obsahom  stavebného  povolenia  a rešpektovať

podmienky k realizácii stavby uvedené v platnom stavebnom povolení.

1. Stručný opis účelu a funkcie stavebného objektu

a) Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka:
Stavebník(investor): Obec Dvory nad Žitavou ;  IČO 00 308 897
Sídlo: 941 31   Dvory nad Žitavou, Hlavné námestie 

b) Druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe 
doba jej trvania:

Miesto stavby : katastrálne územie Dvory nad Žitavou
Kraj, Okres : Nitriansky, Nové Zámky
Termín začatia a dokončenia: 2020 - 2021     (podľa finančných možností stavebníka)
Plánovaná životnosť stavby: trvalá stavba
Rozsah celej stavby:

SO 01 – Príprava územia pre výstavbu RD nie je predmetom tejto PD
SO 02 – Miestne komunikácie a plochy nie je predmetom tejto PD
SO 03 – Verejný vodovod nie je predmetom tejto PD

SO 03.1 – Verejný vodovod-Rad1 riešené je v tejto PD
SO 03.2 – Verejný vodovod-vodov.odbočky riešené v tejto PD

SO 04 – Verejná kanalizácia
SO 05 – Prekládka VN vedenia nie je predmetom tejto PD
SO 06 –Trafostanica TS č.5 nie je predmetom tejto PD
SO 07 –Trafostanica TS č.6 nie je predmetom tejto PD
SO 08 – Sekundárne nn vedenia z TS č.5 nie je predmetom tejto PD
SO 09 – Sekundárne nn vedenia z TS č.6 nie je predmetom tejto PD
SO 10 – Verejné osvetlenie nie je predmetom tejto PD

Úzko súvisiaca dokumentácia:
SO 03.1 Verejný vodovod-Rad1
SO 04.1 Verejná kanalizácia, Uličné stoky (SO03 je ukladané do ryhy pre SO04)
SO 04.2 Verejná kanalizácia, Odbočky verejné  (SO03 je ukladané do ryhy pre SO04)

2. Základné údaje a     požiadavky

Zoznam Uličných odbočiek riešených v I.etape stavby: 
odbočka ku stavebnej parcele úhrnná dĺžka odbočiek

(m)
materiál potrubia odbočky

potrubie odbočky  PEHD,  PE100, SDR11,  PN16  DN/ID32,  40x3,7 – náviny po 270m;   0,429kg/bm.

5497/47  až 5497/79  … t.j. 33 kusov ku rodinným domom
dĺžka odbočky jednotlivo  9m
dĺžka 33 kusov úhrnom    297m

297,00

5497/80        .... t.j. 1 kus k rodinnému domu 35,00
5497/46  až 5497/44  … t.j. 3 kusov ku rodinným domom

dĺžka odbočky jednotlivo  8m
dĺžka 3 kusov úhrnom     34m

24,00

5497/43        .... t.j. 1 kus k rodinnému domu 35,00
5497/42  až 5497/18 … t.j. 25 kusov ku rodinným domom

dĺžka odbočky jednotlivo  8m
dĺžka 25 kusov úhrnom    200m

200,00

5497/16        .... t.j. 1 kus k rodinnému domu 32,00
5497/17        .... t.j. 1 kus k rodinnému domu  3,00
5497/15  až 5497/14 … t.j. 2 kusov ku rodinným domom 16,00
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dĺžka odbočky jednotlivo  8m
dĺžka 2 kusov úhrnom      16m

Kanliz. čerpacia stanica t.j. 1 kus 6,00
         dĺžka spolu

počet vodomerových šachtičiek pre rod.domy 67ks
vodomerová šachtička pre splaškovú ČS 1ks

648,00

SO03.2 obsahuje verejné odbočky uličné, t.j. potrubia vedené z SO 03.1 naprieč ulicou, ktoré končia
vodomerovou šachtičkou osadenou pri hranici pozemku odberateľa vody.

Vodovodná odbočky budú ukladané do ryhy rozpočtovanej v SO04.2-Knalizačné odbočky, v SO 03.2
bude rozpočtovaný iba zmontovaný potrubný a merací celok, podsyp a obsyp a vodomerová šachta.
Všetky navrhované uličné vodovodné odbočky budú naviazané na verejný vodovod Rad1 (SO03.1).

Predmetom diela je okrem stavebných opatrení opísaných vyššie aj nasledovné, ktoré je potrebné
zohľadniť v cene diela: 

– vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebných objektov;
– vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia;
– vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií;
– vyhotovenie v projekte predpísaných revíznych správ a dodanie dokumentov o výsledkoch;
– vyhotovenie geodetického zamerania polohy hotového objektu a dodanie elaborátu o zameraní;
– vykonanie dezinfekcie vodovodného potrubia;

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv
podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo
ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko:

ca) na výstavbu použité parcely:
katastrálne územie  Dvory nad Žitavou:

určené pre výstavbu Parc. 
číslo

majetko-právny
podklad

Druh pozemku /
príslušnosť vlastník, užívateľ, iná oprávnená osoba

navrhovaný
vodovod
v areáli novostavby

C, 5497/10 LV 1 orná pôda
mimo zast.územia

1/1 Obec Dvory nad Žitavou

cb) výstavbou ovplyvnené susedné stavby:
Výstavba  nemá  stavebno-technický  vplyv  na  susedné  stavby  a susedné  pozemky.
Susedné pozemky nebudú použité ani ako stavenisko.

d) meno projektanta ciest:
Meno:     A q u a p l a n ,  s.r.o.  

IČO: 36 553 425
Adresa: Námestie Kossútha č.18,   945 01  Komárno

Odborne spôsobilá osoba 
pre vodné stavby: Ing.František Németh, číslo autorizácie 0231*A2

Meno, priezvisko, telefónne číslo osoby, od ktorej
možno dostať informácie o navrhovanej činnosti

Ing.František Németh
035/7704477

e) spôsob vykonávania stavby: odborne spôsobilou osobou vybratou súťažou 

f) základné  údaje  o  stavbe,   jej  členení,  technickom  alebo  výrobnom  zariadení,  budúcej
prevádzke, vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach.
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Projektová dokument. SO 03.2 rieši jeden stavebný objekt z celej objektovej sústavy stavby I.etapy. 
Dokumentácia  podlieha  kontrole  a koordinácii s celou  stavbou,  ktorú  vykonáva  hlavný  inžinier
projektu ako projektový koordinátor Archiko, s.r.o,, Nové Zámky.

Druh a účel stavby:
Dôvodom vypracovania dokumentácie I.etapy je snaha obce vytvoriť podmienky k povoleniu stavať
rodinné domy v počte 67kusov a priviesť vodu na hygienickú očistu k kanalizačnej čerpacej stanici.
Na parcelách, ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo „iné právo“ je navrhnutá vodná stavba – verejný
vodovod pitnej vody, podľa §52  Zákona č.364/2004 – Vodný zákon. 
Koncepčné  riešenie  vodovodu  vychádza  z dokumentácie  pre  územné  rozhodnutie  a  rozhodnutia
o umiestnení  stavby,  ktoré  vydala  Obec  Komoča  pod  č.131/2018-2  dňa  10.09.2018,  nadobudlo
právoplatnosť 10.10.2018.
Stavba po jej dokončení nebude mať negatívne vplývať na životné prostredie. 

g) zoznam účastníkov povoľovacieho konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu
a stavbu  mimoriadne  rozsiahlu  s veľkým  počtom  účastníkov  stavebného  konania,  zoznam
účastníkov sa neuvádza.

Účastníci stavebného povolenia ...…… v rozsahu podľa Rozhodnutia o umiestení stavby

3. Prehľad východiskových podkladov 

Táto dokumentácia bola vypracovaná podľa podkladov:
 rozhodnutie  o  umiestnení  stavby  ktoré  vydala  Obec  Komoča  pod  č.131/2018-2  dňa

10.09.2018, nadobudlo právoplatnosť 10.10.2018;
 Vyjadrenie  ZsVS,  OZ  Nové  Zámky  k  dokumentácii  pre  územné  rozhodnutie  vydané  dňa

15.11.2017 pod č.825398/2017 a vyjadrenie č.62578/2017 z 07.09.2017.
 Dohody o  technických detailoch  s projektovým koordinátorom a so zástupcom stavebníka

počas prerokovávania v období spracovania tejto dokumentácie;
 Terénna prehliadka a fotografická dokumentácia záujmového územia;
 Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu, s priemetom majetkovo-právneho stavu, bez

identifikačných údajov o spracovateľovi, dodané v digitálnej forme objednávateľ PD;
 Geologický prieskum, ktorý vypracoval GEO Komárno, s.r.o. po arch.č.149IG19 v 09.2019;
 Vyjadrenia  zainteresovaných  orgánov  a  organizácií  v  rozsahu  podľa  súpisu  uvedeného  v

rozhodnutí o umiestnení stavby;

4. Charakteristika územia stavby

Územie určené na výstavbu je voľné, bez nadzemných prekážok, leží na ornej pôde.
Na ploche stavby I.etapy sa nenachádzajú stromy, kríky alebo iné prekážky. 
Výstavba nemá negatívny vplyv na susedné stavby.
Charakter staveniska nie je prekážkou výstavbe podľa tejto projektovej dokumentácie.
Stavenisko je určené súpisom parciel v rozsahu podľa tabuľky v odseku 1, písmeno c).

5. Požiadavky na koordináciu s     inými stavbami

Výstavbu SO03-Verejný vodovod je potrebné skoordinovať s výstavbou SO04-Verejná kanalizácia.

6. Geologický prieskum

Geologický prieskum vypracoval GEO Komárno, s.r.o. po arch.č.149IG19 v 09.2019.
Hladina podzemnej vody nebola narazená ani geologickou sondou do hĺbky 6,0m. 
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Prakticky nepriepustné íly ležia v hĺbke od 0,5-1,5m, najmenej po hĺbku 6,0m.

Charakteristická geologická skladba v trase kanalizácie.

7. Vodohospodársky prieskum a VODOHOSPODÁRSKY NÁVRH

Chránené vodohospodárske objekty, alebo ochranné pásma vodných zdrojov neboli v lokalite zistené.
Celá obec je zásobovaná vodou z verejného vodovodu (ZsVS OZ Nové Zámky). 
ZsVS ako  budúci prevádzkovateľ vodovodu,  žiada listom č.82398/2017 zo dňa 15.11.2017  osadiť
všetky objekty vodovodu na vždy prístupnom pozemku.
Potrubný rozvod vody je navrhnutý podľa:

 STN EN805  (755403) – Vodárenstvo, Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov
 STN 75 5401 - Navrhovanie vodovodných potrubí (platí ako doplňujúci národný predpis)
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 STN EN 805 (75 5403:11.2001) – Vodárenstvo  Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov

Ku  každému  subjektu  vodovodného  napojenia  je  jedna  uličná  vodovodná  odbočka  končiaca
vodomerovou šachtou s vnútorným vybavením. 
Všetky objekty verejného vodovodu sú osadené na prístupnom pozemku mimo súkromnej stavby.
Od vodomerovej  šachty  vedie  v  smere  k  rodinnému domu vodovodná  prípojka,  ktorá  už  nie  sú
súčasťou verejného vodovodu. 

Uličná vodovodná odbočka, zdokumentovaná v tomto stavebnom objekte, bude privádzať pitnú vodu
z verejného uličného vodovodného rozvodu k hranici stavebného pozemku rodinnému domu.
Stavebnou  súčasťou  odbočky  je  vodomerová  šachta  s  vnútorným  vybavením  zmontovaným
potrubným celkom.
V charakteristickom rodinnom dome je:

- výtok v kuchyni  do kuchynského drezu; pre automatickú pračku; pre umývačku riadu;
- výtok v kúpeľni pre umývadlo; pre sprchovací kút;
- výtok pre splachovacie zariadenie WC.

Na domový rozvod pitnej vody, ktorý je priamo napojený na verejný vodovod, nesmú byť napojené
žiadne  iné  zdroje  vody.  Kombinovanie  napojenia  vlastných vodných zdrojov  na ten istý  vnútorný
vodovod zásobovaný vodovodnou prípojkou z verejného vodovodu sú zásadne neprípustné. 

Vodohospodárske riešenie predpokladá:
 meraný prívod pitnej vody ku obrysu parcely stavebného pozemku rodinnému 

domu;
 s prívodom požiarnej vody sa neuvažuje;
 predpokladný max.počet zásobovaných obyvateľov domu je do 8 osôb;
 predpokladaná max.spotreba vody (podľa MP MP-SR na výpočet potreby vody 

na dlhodobý výhľad) max. denná spotreba 8 osôb x 110 l/d x 1,45 = 1,3 m³/deň.

8. Starostlivosť o životné prostredie

Podmienky výstavby
a/ ochrany prírody
Do lokality výstavby nezasahuje chránené územie prírody, alebo jeho ochranné pásmo. Podľa zák.č.
543/2002 Z.z. o ochrane  prírody a krajiny v znení neskorších predpisov tu platí 1. stupeň ochrany. 

- nepoškodzovať stromy, ktoré nie sú určené na odstránenie;
- realizáciu stavby vykonávať tak, aby nedošlo ku zbytočnému  úhynu rastlín, 

živočíchov, alebo ku zničeniu ich biotopov;
- s ropnými látkami a inými PHL do mechanizmov neznečisťovať  stavenisko ani okolie;
- s odpadmi vzniknutými počas výstavby nakladať v súlade so Zákonom o odpadoch, tak ako je 

stanovené orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve;
- plochy po výstavbe treba po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.

b/ nároky na výrub stromov a kríkov zelene
- výstavbe neprekážajú žiadne stromy alebo kríky.

c/ nároky na záber poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy nie sú
d/ odpady pri výstavbe.   Pri realizácii objektu SO03 nevznikajú žiadne odpady.

Vplyv na zdravie ľudí
Navrhované stavebné objekty spĺňajú podmienky dané Vyhláškou MŽP-SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
Vo  všeobecnosti  je  nutné  pri  realizácii  stavby  dodržiavať  ustanovenia  zákona  124/2006 Z.z.  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzka stavby nebude obťažovať prostredie hlukom ani pachom.

Po realizácii výstavby nebude mať stavba nepriaznivý vplyv na životné prostredie.
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Všetky objekty sa navrhujú vodotesné, čo bude doložené skúškami vodotesnosti. 
Vzhľadom k charakteru stavby, nie sú na jej vyhotovenie kladené žiadne architektonické požiadavky.
Pri výstavbe riešeného objektu nevznikajú žiadne odpady.

Pri prevádzkovaní - objekty sú navrhnuté tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré
budú  vyšpecifikované  v  prevádzkovom poriadku  zariadenia  navrhovaného  podľa  tejto  projektovej
dokumentácie. 
Prevádzku vykonávať podľa Zák.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Prevádzka stavby nebude obťažovať prostredie hlukom. 
Opatrenia na ochranu životného prostredia ľudí a prírodných ekosystémov pri prevádzke navrhovanej
stavby sú opísané v tejto správe, v časti „Stanovenie nových ochranných pásiem“.

Uvedenie do prevádzky
Súčasti  vodovodu  musia  byť  pred  uvedením  do  prevádzky  v takom  technickom  stave,  aby
neohrozovali  život  a zdravie  ľudí  a aby vplyv  vodovodu  na životné prostredie  nebol  v rozpore  so
všeobecne záväznými predpismi.

9. Stavebné ochranné pásmo

V rámci  územného rozhodnutia  bola  určená šírka  ochranného  pásma verejného  vodovodu  podľa
Zák.442/2002 Z.z.  o verejných  vodovodoch  a verejných  kanalizáciách,  §19,  článok  2,  ako  plocha
vymedzená najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného
potrubia na obe strany;

– 1,5m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500mm;
V  pásme ochrany je v zmysle citovaných zákonov zakázané:

– vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej 
kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav

– vysádzať trvalé porasty;  umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

10. Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany

Stavba je navrhnutá tak, že sú splnené podmienky plynúce zo Zákona NR SR 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvateľstva  a podmienky stanovené Vyhláškou  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických 

11. Protipožiarne zabezpečenie výstavby

Pri výstavbe bude  požiarna  ochrana  staveniska  riešená  v  projekte  výrobnej  prípravy
výstavby, ktorý spracováva stavebný dodávateľ. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. Zákon o
požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy.
Upozorňujeme,  že  výstavbou  nesmie  dôjsť  k  znemožneniu  príjazdu   požiarnej  techniky  do
vzdialenosti väčšej ako 80m od miesta  požiarne ohrozeného objektu.

Pri prevádzke
Vodovodné odbočky nie sú dimenzované na odber vody k haseniu požiarov.
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12. Opis technického riešenia

13. Príprava na výstavbu

Územie určené na stavbu je voľné, bez nadzemných prekážok. 
Na ploche stavby sa nenachádzajú stromy, kríky alebo iné prekážky. 
Výkop a zásyp ryhy/zárezu bude vykonaný v rámci SO04 Verejná kanalizácia.

14. Preložky terajších zariadení

Preložky  podzemných  vedení  nepredpokladáme.  Podzemné  vedenia  ostanú  v  pôvodnej  trase.
Odkryté podzemné vedenia treba chrániť a riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní
násypu nad potrubím nepoškodili. 

15. Zhotovenie zmontovaného potrubného systému

Stavebný objekt je funkčný celok, ktorý pozostáva z častí:
a) zmontovaný potrubný celok;
b) funkčne súvisiace stavebné diela.

ad a/ zmontovaný potrubný celok
Novouložené vodovodné potrubie je po technickej stránke charakterizované nasledovne:

 potrubie odbočkyDN/ID32;  
PEHD,  PE100, SDR11,  PN16  DN/ID32,  40x3,7 – návin po 270m;   0,429kg/bm, s detailmi
technického riešenia v zmysle ustanovení:

o STN EN805  (755403) – Vodárenstvo, Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov
o STN 75 5401 - Navrhovanie vodovodných potrubí (platí ako doplňujúci národný predpis)
o STN EN 805 (75 5403:11.2001) – Vodárenstvo  Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov
o STN 73 6632Uloženie a montáž vodovodných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu;

 zasúvadlá  sú  ovládané  zemnou  zasúvadlovou  súpravou.  Ochrana uzáveru na teréne a
signalizácia sú v ochrannom bloku z liatinovej tvarovky uloženej v betóne. 

 materiál potrubia v špeciálnych úsekoch je podľa výkresovej dokumentácie;
 Potrubie  z  PEHD  sa  spája  zváraním  podľa  STN 05 6816  -  Zváranie  rúr  a  tvaroviek  z

lineárneho polyetylénu, alebo patričnými rýchlo-spojkami, alebo elektro-spojkami.
 Na spojenie dvoch kusov potrubia v mieste zvárania sa použijú primerané tvarovky z takého

istého materiálu ako je potrubie. 
 tvarovky sú kovové alebo kombinované plast-kov zodpovedajúce min.PN16;
 Na potrubí je uložená signalizačná fólia bielej farby (STN 736006 – Označovanie podzemných

vedení výstražnými fóliami);
 styk  s podzemnými  inžinierskymi  vedeniami  je  riešený  v súlade  s normou

STN 73 6005 Priestorová  úprava  vedenia  technického  vybavenia.  Tabuľka  minimálnych
vzdialeností je zdokumentovaná v samostatnom odseku;

 Zmontovaný  systém  bude  pozostávať  z  opísaného  druhu  rúr,  uložených  v  zemi  podľa
vzorového priečneho rezu uloženia potrubia. 

 Zmena smeru sa nesmie vykonávať prostredníctvom zalomenia potrubia.
 Tesne na potrubie navrhujeme uložiť signalizačný pásik z HDPE fólie šírky asi 5-10cm, bielej

farby (STN736006-Označovanie podzemných vedení  výstražnými fóliami)  tak,  aby nedošlo
k zámene rôznych druhov potrubí pri pripájaní.

ad a/ funkčné súvisiace stavebné diela
Každá vodovodná odbočka je ukončená vodomerovou šachtou š=0,9m; dĺ.=1,3m; v=1,6m.
Vo vodomerovej šachte je na potrubnom celku osadený potrubný celok s certifikovaným vodomerom.
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Odporúčame osadiť aj spätnú klapku na zamedzenie prúdenia vody od spotrebiteľa do verejného
vodovodu.

16. Uloženie potrubia  z     plastickej látky 

Potrubie  bude  uložené  v ryhe,  alebo  v záreze  zhotovenom  v  rámci  realizácie  SO04-Verejná
kanalizácia, kde je rozpočtované zhotovenie spoločnej ryhy a zásyp spoločnej ryhy. 
Podľa  geologického  prieskumu  možno  konštatovať,  že  v  celom  úseku vodovodu  je  nutné
zhotovovať podsyp a obsyp potrubia z dovezeného materiálu vhodných vlastností.
Krivka zemín vhodných na lôžko a obsyp potrubia z plastickej hmoty musí byť  v rámci rozhrania
vhodných zrnitostí  daných výrobcom potrubia v  návode  na používanie potrubia z plastickej  látky
(PVC-U a PVC, HDPE).
Lôžko rozpočtovaný a urobený bude v rámci SO 03-Verejný vodovod
Lôžko musí zamedziť vzniku priamkového alebo bodového podpretia rúry roznesením tlaku na plochu
styku s rúrou. Lôžko je zhutnené tak, ako je to predpísané pre obsyp.
Použitie alebo nepoužitie lôžka je uvedené v spodnom riadku pozdĺžnych profilov ako „TYP“ uloženia.
Pri  použití  hladkého  plastového  potrubia  má  byť  lôžko  z  piesku,  piesčitej  alebo  hlinito-piesčitej
zeminy, prípadne zo štrkopiesku s max. zrnom do 2cm. Ak materiál obsahuje zrná väčšie ako 2cm,
vtedy ho treba preosiať. 
Obsyp rozpočtovaný a urobený bude v rámci SO 03-Verejný vodovod
potrubia je z materiálu zhodného z lôžkom, zhutneného podľa nasledovných ustanovení. Sypanie a
zhutňovanie sa vykonáva po vrstvách hrúbky do 15cm. Obzvlášť dôkladne je treba zhutniť obsyp po
oboch stranách rúr,  aby nedošlo k  splošteniu  rúr  tlakom nadnásypu.  Obsypy ktoré sú v projekte
navrhnuté  ako  zhutnené,  musia  byť  zhutnené  na  hodnotu  zodpovedajúcu  99%  PS  pri  piesčito-
hlinitých materiáloch, alebo pri zásype sypkým materiálom na ID najmenej 0,85.
Tvar obsypu je uvedený v spodnom riadku pozdĺžnych profilov ako „TYP“ uloženia. 
Zásyp rozpočtovaný a urobený bude v rámci SO 04-Verejná kanalizácia
Opis riešenia je zdokumentovaný v SO 04.

Riešenie styku navrhovaného vodovodu s inými podzemnými vedeniami

V prípade ak sa pri podrobnom vytyčovaní zistí, že obrysová vzdialenosť medzi obrysom potrubia a
cudzími vedeniami má byť menšia ako predpisuje STN 73 6005, a priestorové podmienky nedovoľujú
potrubie obsiahnuté v tomto projekte navrhnúť inde, je potrebné polohu alebo križovaného vedenia so
súhlasom jeho správcu prispôsobiť predpisu. 

Styk vodovodného potrubia s iným podzemným vedením.
Výpis minimálnych vzdialeností podľa STN 73 6005

dotknuté vedenie
(merané od obrysu)

navrhovaný vodovod (merané od obrysu)
pri križovaní pri súbehu

zvislá vzdialenosť  (m) vodorovná vzdialenosť  (m)
plynovod do 0,005MPa 0,15 0,5
plynovod do 0,3MPa 0,15 0,5
silové elektrické káble 
do 35 kV nechránené

0,4 0,4

silové elektrické káble 
do 35 kV v chráničke

0,2 0,4

oznamovacie káble 0,2 0,4
iný vodovod nepredpisuje sa 0,6
stoka* 0,1 0,6
* vodovod pitnej vody musí byť pri súbehu vodovodu a splaškovej kanalizácie 
bližšom ako 3,0m uložený vždy vyššie, ako je povrch potrubia splaškovej stoky.
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Podzemné vedenia ktorých definitívna poloha po osadení vodovodu nie je v rozpore s ustanoveniami
v prechádzajúcej tabuľke ostanú v pôvodnej trase. Odkryté podzemné vedenia treba chrániť a riadne
podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní násypu nad potrubím nepoškodili.

Základné predpisy pre výstavbu

· STN 05 6816 Zváranie rúr a tvaroviek z lineárneho polyetylénu
· STN EN 206-1:2002 (73 2403) Betón, časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
· STN P ENV 13670-1:2000 (73 2400) Zhotovovanie betónových konštrukcií, časť 1: Spoločné ustanovenia
· STN 25 7801 Vodomery. Základné ustanovenia.
· STN 64 0090 Skladovanie výrobkov z plastov
· STN 73 3050 Zemné práce
· STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia
· STN 73 6632 Uloženie a montáž vod. potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U).
· STN 75 5402 Vodárenstvo - výstavba vodovodných potrubí
· STN EN 805 (75 5403) Vodárenstvo Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov
· STN 75 6240 Pevné rebríky do vstupných šachiet
· STN 75 7151 Požiadavky na kvalitu vody dopravovanej potrubím.
· STN 75 7211 Pitná voda Kontrola akosti pri doprave, akumulácii a distribúcii 
· Vyhláška MŽP SR 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú 

dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
· Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať Zákonu č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími predpismi. Zákon upravuje podmienky, za ktorých možno uvádzať na trh 
výrobok určený na trvalé a pevné zabudovanie do stavby (ďalej len "stavebný výrobok"),

(1) Stavebným výrobkom je každý výrobok vyrobený na účel trvalého a pevného zabudovania do stavby.
(2) Stavebný výrobok je vhodný na použitie v stavbe, ak svojimi vlastnosťami umožní, že stavba, do ktorej má byť trvalo a
pevne zabudovaný, bude po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať zákl.požiadavk. na stavby.
(3) Na trh možno uvádzať iba stavebný výrobok, ktorý je označený značkou zhody. 
(4) Trvalým a pevným zabudovaním do stavby sa rozumie vstavanie, vmontovanie alebo inštalovanie stavebného výrobku
do konštrukcie stavby,
a) ak jeho prípadné vyňatie zo stavby je nemožné, alebo je možné iba so znížením úžitkových vlastností stavby, alebo
b) ak činnosti, ktorými sa do stavby stavebný výrobok zabuduje alebo sa zo stavby vyberie, sú stavebnými prácami.

Dôležité upozornenie:
· Všetky použité materiály, ktoré prichádzajú k styku s pitnou vodou, musia mať atest vhodnosti k použitiu na 

zhotovovanie objektov určených k trvalému styku s pitnou vodou tak, ako to stanovuje ZÁK. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a NARIADENIE VLÁDY SR 89/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o 
požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu

· Po dlhodobej odstávke potrubného celku alebo po vniknutí znečistenia do vodovodného potrubia platia základné 
pokyny pre výplach a dezinfekciu potrubného systému tak, ako je to predpísané pre nové potrubia.

· Atest sa bude vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. Atesty 
treba žiadať už od dodávateľov stavebných hmôt a stavebných materiálov ako súčasť ich dodávky.

Ustanovenia v uvedených normách a predpisoch sú pre túto stavbu záväzné, aj keď niektoré citované
normy nie sú všeobecne záväzné.

Predpísané tlakové skúšky
Potrubný celok bude odskúšaný a musí vyhovovať podľa  

STN EN805 (75 5403:11/2001)
Vodárenstvo - požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov

Citácia z STN EN805, článok 11.3.2 Skúšobný tlak (STP)
Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP).
− pri sytémoch bez vypočítaných hydraulických rázov sa MDP označuje ako MDPa a STP sa určí nasledovne:

a) STP = MDPa x 1,5
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b) STP = MDPa + 0,5MPa

Po vypočítaní oboch sa použije nižšia hodnota.
Hodnota MDPa sa vypočíta nasledovne:
MDPa =  najvyšší  prevádzkový  tlak  +  odhad  tlakového  rázu,  pričom stanovený  prídavok  pre
hydraulické rázy nesmie byť menší ako 0,2MPa.

Výpočet pre riešený prípad potrubia:
MDPa = najvyšší prevádzkový tlak + odhad tlakového rázu = 0,6 MPa + 0,2 MPa = 0,8 MPa
a) STP = MDPa x 1,5 = 0,8 MPa x 1,5 = 1,20 MPa
b) STP = MDPa + 0,5 MPa = 0,8 MPa + 0,5 MPa = 1,3 MPa
Ako skúšobný tlak sa použije nižšia hodnota, t.j. 1,20 MPa.

Skúška sa vykoná v troch (štyroch) krokoch:
prvý krok Predbežná skúška podľa čl. 11.3.3.2
− Vzhľadom na použitie plastových potrubí sa vykoná postupom stanoveným v písmene A.27.3

druhý krok Skúška poklesu tlaku podľa čl. 11.3.3.3
− V najvyššom  mieste  potrubia  bude  odsadený  dočasný  odvzdušňovač  (navŕtavací  pás

s uzáverom otočeným nahor, ktorý sa po naplnení vodou a vytesnení vzduchu uzavrie.
− Metóda vykonania skúšky je opísaná v prímene A.26 citovanej STN.

tretí krok Hlavná tlaková skúška podľa čl.11.3.3.4
− Navrhujeme vykonať hlavnú tlakovú skúšku metódou úbytku tlaku (čl.11.3.3.4.3)
− V stavebnom návrhu sa  používa  potrubie  z plastu,  čo  je  v A.27.1 označené ako potrubie

„viskozitnoelastické“ , teda hlavná tlaková skúška sa musí overiť osobitne podľa A.27 (výraz
„musí overiť osobitne “ je predpísaný v čl.11.3.3.4.3)

štvrtý krok Záverečná celková skúška systému podľa čl. 11.3.3.5
− navrhuje sa vykonať iba vtedy, ak sa predchádzajúce skúšky vykonávali po úsekoch. Na

čas 2hodín sa celok zaťaží prevádzkovým tlakom.

Základné pokyny pre výplach a dezinfekciu potrubného systému:
Predpisujeme vykonať výplach a dezinfekciu potrubného systému podľa nasledovného ustanovenia:

- počas výstavby voľné konce potrubia uzatvárať tesnými zátkami;
- neumožniť vniknutie povrchovej vody a živočíchov do potrubia;
- pred montážou treba celú rúru (tvarovku) prečistiť vnútornou  kefou (po celej dĺžke);
- dezinfikované potrubie musí byť dokonale oddelené od užívanej  vodovodnej siete;
- pred dezinfekciou potrubie prepláchnuť najmenej trojnásobným  objemom vody ako je objem potrubia;
- zmontované potrubie naplniť pri manipulovaní s uzávermi  dezinfekčným roztokom s obsahom chlóru najmenej

50mg/l   (napríklad chlornan sodný NaClO podľa DIN 19608 alebo ekvivalentu).  Na dezinfekciu sa dáva 1,5 až
dvojnásobok  objemu   potrubia.  Doba  chlórovania  je  najmenej  24hod  a  po  uvedenom   zdržaní  má  byť  v
dezinfikovanom objeme najmenej 25mg chlóru na jeden liter;

- po skončení  chlórovania  potrubie  prepláchnuť  pitnou  vodou,  najmenej  trojnásobného  objemu potrubia.  Voda
určená na preplachovanie sa musí napúšťať iba cez funkčný vodovod alebo hadicami  určenými na pitnú vodu;

- odovzdanie do užívania je možné len po mikrobiologickej skúške vykonanej autorizovaným laboratóriom. Výsledok
skúšky musí byť  predložený orgánom štátneho zdravotného ústavu. Potrubie môže byť odovzdané do prevádzky
iba po písomnom súhlase štátneho zdravotného ústavu.

17. Vytýčenie stavebného objektu

Potrubie je možné viesť iba po parcelách, na ktoré má stavebník vlastnícke alebo „iné“ právo. 
Výškové údaje v tomto projekte sú vo výškovom systéme B.p.v. a súradnicovom systéme JTSK.
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K  podrobnému  vytýčeniu  v  aktuálne  pripravovanom  úseku  budú  prizvaní  zástupcovia  všetkých
dotknutých  organizácií  (správcovia  podzemných  vedení),  s ktorými  budú  prípadné  kolízie
prerokované a vedenie alebo trasa primerane upravená.
Vytýčenie polohy bude vykonané podľa grafických príloh stavebného objektu:
Vytýčenie bude spresnené v dielenskej dokumentácii po vytýčení polohy všetkých podzemných vedení
prítomných na stavenisku. 
Podmienky  vytýčenia   stavby,  ktoré  je  potrebné  bezpodmienečne  dodržať,  sú  stanovené  v  §75
Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

18. Potrubie v     styku s     rozv.plynu   a     spotrebiteľskými prípojkami

19. Potrubie v     styku s     rozv.pitnej vody a     spotrebiteľskými prípojkami

20. Potrubie v     styku s podzem.     rozv.silovej elektriny a     spotrebiteľskými prípojkami

21. Potrubie v     styku s podzem.     rozv.telekom. káblov a     spotrebiteľskými prípojkami

K prítomnosti podzemných vedení na budúcom stavenisku sa správca vyjadril nasledovne:
 SPP rozvod plynu na stavenisku majú podzemné vedenia 

list č.TD/NS/0601/2018/Ch zo dňa 21.06.2018
list.č.850/170518/NR/Mi zo dňa 28.05.2018
zápis o vytýčení bez čísla, zo dňa 14.02.2019
Zamerané geodetickým elaborátom použitým k projektovaniu

 rozvod silovej elektriny ZsDIS na stavenisku majú podzemné vedenia
list bez.č. zo dňa 20.03.2018
zmluva 1713400035-ZoS

 T_Com   Telekom.zariadenia na stav.majú podzemné vedenia
list č.6611725233 z 08.09.2017
zápis o vytýčení z 13.02.2019

 ZsVS rozvod vody kanalizácia na stav.majú podzemné vedenia
list č.62578/2017 zo dňa 07.09.2017

Výškové  úložné  pomery  terajších  podzemných  vedení  (okrem ZsVS OZ Nové  Zámky)  neboli  pri
projektovaní známe, pretože pri prieskume prítomnosti ich jednotliví správcovia neoznámili.  Úložné
pomery terajších podzemných vedení sa nesmú realizáciou predmetnej stavby meniť k horšiemu. 
V prípade ak sa pri podrobnom vytyčovaní pred výstavbou, alebo až po obnažení vedenia opatrným
ručným výkopom zistí,  že  obrysová  vzdialenosť  medzi  obrysom  potrubia  (myslí  sa  tým aj  obrys
revíznych  šácht)  a  cudzím vedením  má byť  menšia  ako  predpisuje  STN 73 6005,  a  priestorové
podmienky  nedovoľujú  potrubie  obsiahnuté  v  tomto  projekte  navrhnúť  inde,  je  potrebné  polohu
kanalizácie (alebo križovaného vedenia so súhlasom jeho správcu) prispôsobiť predpisu.

Na stavenisku sa nachádzajú cudzie podzemné vedenia  !!!
Podzemné vedenia,  ktoré sú prítomné na stavenisku je  potrebné rešpektovať v rozsahu a podľa
ustanovení uvedených v prílohe dokladanej projektovým koordinátorom.

Súhrnná technická správa
Plán organizácie výstavby
Doklady o prerokovaní získané do skompletizovania tejto PD 
Doklady o prerokovaní získané po skompletizovaní tejto PD 
Situácia s orientačným zákresom cudzích podzemných vedení na stavenisku

Podzemné  vedenia  ktoré  majú  jednotliví  správcovia  vo  vlastníctve  alebo  v  správe  ku  dňu  vydania
vyjadrenia  sú  však  zakreslené  s  orientačnou  presnosťou  polohy zodpovedajúcou  mierke  mapového
podkladu  poskytnutého  k  zákresu,  alebo  skutočnostiam  zisteným  pri  vytýčení  pred  geodetickým
zameraním. 
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Pred  odovzdaním  staveniska  musia  byť  správcami  alebo  vlastníkmi  vedení  vytýčené  v teréne  presné  polohy
podzemných vedení a dokreslené do podrobnej situácie stavby určenej pre potreby výstavby a do pozdĺžnych profilov
kanalizácie určených pre potreby výstavby.
V rámci tejto dokumentácie sa uvažovalo iba s orientačnou polohou podzemných vedení. 
V pozdĺžnych profiloch nie sú križovania s podzemnými vedeniami zakreslené komplete, naviac znázornené polohy
a hĺbky uloženia cudzích podzemných vedení sú iba orientačné. 
Pred začatím zemných prác na  stavenisku,  musí  stavebník  alebo jeho oprávnený zástupca  požiadať
organizáciu o     nové vyjadrenie a     o vytýčenie  polohy vedenia v teréne. 
Zásadu vykonania nového prieskumu odporúčam zakotviť aj do podmienok stavebného povolenia.

V rámci výkonu inžinierskej činnosti pri výstavbe, treba vykonať také opatrenia, aby  bola vytýčená
poloha  a  rešpektovaná  prítomnosť  úplne  všetkých  podzemných  vedení   alebo  inak  chránených
záujmov na odovzdanom stavenisku.
Vždy  pred  začatím  prác  siahajúcich  svojim  účinkom  pod  úroveň  terajšieho  terénu treba  požiadať
vlastníkov  alebo  správcov  podzemných  vedení  o vytýčenie presnej  polohy  v teréne  najmenej  v takom
rozsahu, ako sú uvedení v zozname v sprievodnej správe.
Podzemné  vedenia,  ktoré  sú  prítomné  na  stavenisku,  je  potrebné  rešpektovať  v  rozsahu  podľa
požiadaviek  jednotlivých  správcov  v  zmysle  ich  vyjadrení  k  dokončenej  projektovej  dokumentácii
a k projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby.
Zhotoviteľ  je  povinný  stavbu  vykonávať  tak,  aby  sa  cudzie  podzemné  vedenia  nepoškodili.  Pri
zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení v
takom rozsahu, aký určia pracovníci správcu pri  zápisničnom vytýčení  vedenia.  Obnažené cudzie
podzemné  vedenie  treba  chrániť  pred  poškodením  a  pred  jeho  spätným  zásypom  prizvať  jeho
správcu k prevzatiu vykonaných prác.
Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnej prítomnosti, výstavbou
nesmú byť poškodené.
Odkryté podzemné vedenia treba chrániť a riadne podsypať zhutneným násypom, aby sa pri sadaní
násypu nad potrubím nepoškodili.
Podzemné vedenia vymenované v tejto prílohe projektu, majú ochranné pásma, v ktorých je možné
vykonávať stavebné práce za podmienok:

− Trasa podzemného vedenia je jeho správcom vytýčená v teréne;
− Smerovú polohu osi vedenia vytýči správca vedenia. Výškovú  polohu vedenia je treba

zistiť opatrným ručným  odkopaním;
− Správca dal súhlas na začatie prác;
− Správca oznámil pri vytýčení podrobné podmienky prác v  ochrannom pásme.

Nadzemné vedenia na stavenisku je potrebné rešpektovať podľa ich viditeľnej prítomnosti, výstavbou
nesmú byť poškodené.

Pri výstavbe dodržať podmienky stanovené v predpisoch:
Ochranné a     bezpečnostné pásma PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásmo TELEKOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA
podľa. Zákona 351 / 2011 o elektronických komunikáciách …, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásma VODOVODY a KANALIZÁCIE
podľa Zák. 442 / 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov
Ochranné pásma ELEKTRO-ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ
podľa. Zákona 251 / 2012 o energetike …, v znení neskorších predpisov

22. Zemné práce – ťažitelnosť, manipulácia s výkopkopm

V rámci výstavby SO04.2-Verejná kanalizácia-uličné odbočky, bude zhotovený 
(aj rozpočpočtovaný) výkop postačujúci aj na uloženie potrubia vodovodnej odbočky SO03.
To isté sa týka aj obsypu a zásypu.
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23. Postup výstavby

1. Vytýčenie podzemných vedení na stavenisku a vykonanie výkopov strojom
2. Vybudovanie vodovodného potrubia a objektov na potrubí
3. Vyhotovenie zhutneného obsypu v úsekoch mimo spojov
4. Dokompletizovanie súčastí potrubia 
5. Vykonanie celkovej tlakovej skúšky 
6. Dokončenie obsypov a vyhotovenie predpísaných druhov zásypu
7. Dezinfekcia vodovodu, prepláchnutie pitnou vodou. 

24. Bezpečnosť práce a     vplyv na životné prostredie

Vypaženie stien výkopu je nutné použiť v zastavanom území vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3m.  
V nezastavanom území je nutné použiť vypaženie stien výkopu pri hĺbke výkopu viac ako 1,5m, alebo
sa v prirodzenej geologickej skladbe nachádzajú piesky. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí
výkopiska, treba používať vypaženie už pri menších hĺbkach.
V  prípade  vedenia  trasy  po  voľných  priestranstvách,  bez  očakávaných  otrasov,  bez  očakávania
výskytu vody na dne ryhy a súčasne hĺbke výkopu do 2m, sú steny ryhy šikmé v sklone minimálne
1:0,5  (zvislo  ku  vodorovne)  a  nevypažené,  okrem  úsekov,  kde  sa  v  prirodzenej  geologickej
skladbe nachádzajú piesky.

Vo  všeobecnosti  je  nutné  pri  realizácii  stavby  dodržiavať  ustanovenia  zákona  124/2006 Z.z.  o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 a predpisy uvedené v prílohe "Súhrnná technická správa", ktorú vypracuje projektový koordinátor.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození 
a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.
Neodstrániteľné nebezpečenstva:

1. pád na nerovnom a nespevnenom povrchu;
– Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
– Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb.

2. úraz elektrickým prúdom;
– Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia nn a vn, je

nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté.
3. dopravná nehoda.

– Ak sú stavebné práce vykonávané v miestach s možnosťou príjazdu motorových vozidiel, musí byť osadené
dopravné značenie odsúhlasené inšpektorom dopravnej polície. 

– Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
4. pád do šachty s hlbokou vodou;

–  Na vstupné poklopy na šachtách priebežnej kanalizácie musia byť uložené predpísané poklopy.
– Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb.
– Ak je na stavenisku nádrž s vodou, ktorej hĺbka je väčšia ako 80cm, alebo je z nádrže ťažký výstup, je nutné

aby bol v nádrži stále osadený rebrík a k dispozícii  plávacie koleso na lane s predpokladaným použitím na
záchranu topiaceho sa.

Ak sú stavebné práce vykonávané v miestach s možnosťou príjazdu motorových vozidiel, musí byť
osadené dopravné značenie odsúhlasené inšpektorom dopravnej polície. 
Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska.
Ochrana života a zdravia ľudí pri zemných prácach proti zavaleniu je opísaná v samostatnom odseku
tejto správy.
Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia nn
a vn, je nutné práce vykonávať vtedy, keď je elektrické vedenie vypnuté.
Stavenisko musí byť dôkladne zaistené proti vstupu nepovolaných osôb.

Pri výstavbe je potrebné dodržať pokyny:
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predpisy o použiteľnosti stavebných výrobkov:
- Nariadenie vlády SR č.391/1999 Z.z. v aktuálnom znení, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové

zariadenia 
- Zákon č.264/1999 Z.z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých

zákonov 
- Nariadenie vlády SR č.201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných s zdravotných požiadavkách na pracovisko 
- Nariadenie vlády SR č.444/2001 Z.z.  o požiadavkách na používanie označenia,  symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci
- Nariadenie vlády SR č.40/2001 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 
- Nariadenie vlády SR č.391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia 
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky, č.159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní

pracovných prostriedkov
- Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať Zákonu o stavebných výrobkoch v aktuálnom znení.
- Atesty  a záväzné  posudky  sa  budú  vyžadovať  pri  preberacom  konaní  od  zhotoviteľa  stavby  a  pri  kolaudačnom  konaní  od

stavebníka. Atesty treba žiadať už od dodávateľov hmôt ako súčasť ich dodávky.
predpisy o vplyve na životné prostredie:
- Zákon 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch a doplnení niektorých zákonov
- Vyhl.č.283/2001 Z.z. Vyhláška Min.životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
- Vyhl.č.284/2001 Z.z. Vyhláška Min. životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov
- Zákon 303/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
predpisy požiarnej ochrany:
- Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov
- Požiarna ochrana staveniska počas výstavby bude riešená v projekte  výrobnej  prípravy výstavby,  ktorý spracováva stavebný

dodávateľ.  Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. Zákon o požiarnej ochrane a nadväzujúce predpisy.  Upozorňujeme, že
výstavbou  nesmie  dôjsť  k  znemožneniu  príjazdu   požiarnej  techniky  do  vzdialenosti  väčšej  ako  50m  od  miesta   požiarne
ohrozeného objektu.

predpisy bezpečnosti práce: 
Predpisy uvedené v predchádzajúcich a v nasledovných zoznamoch sú predmetom školenia o BOZP.  
- Nar.vlády SR 204/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami
- ZÁK. Národnej rady SR  367/2001 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
- VYHL. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických

zariadení pri stavebných prácach
- ZÁKONNÍK PRÁCE č. 311/2001 Zb. v znení neskorších doplnkov
- ZÁK. 124 / 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- NAR. VLÁDY ST 387 / 2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci
- NAR.  VLÁDY  SR  392  /  2006  Z.z.  o  minimálnych  bezpečnostných  a  zdravotných  požiadavkách  pri  používaní  pracovných

prostriedkov
- NAR. VLÁDY SR 396 / 2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
Upozornenie pre výstavbu
- Vo vzťahu k verejnej doprave po pozemných komunikáciách bude SO04.1 zrealizovaný počas dočasného dopravného

značenia navrhnutého pre SO 02-Miestne komunikácie.
- Termín osadenia dočasných dopravných značiek je nutné písomne oznámiť Okresnému veliteľstvu policajného zboru -

Odbor dopravnej polície a Regionálnej  správe a údržbe ciest. Prílohou oznámenia má byť kópia rozhodnutia úradu
patričného  stavebného  úradu  o určení  dopravného  značenia  a  jedno  vyhotovenie  dopravného  značenia  overené
pečiatkou a podpisom žiadateľa o osadenie dopravného značenia;

- Počas  zníženej  viditeľnosti  sa  musia  všetky stavebné  stroje  a predmety  obmedzujúce  premávku  po ceste
miestnej komunikácie odstrániť z hlavného dopravného priestoru prejazdného pruhu.

- V suchom období je predpísané kropenie nespevnených zemných povrchov rozpracovaného staveniska vodou;
- Dopravné stroje sa musia pred výjazdom na plochy mimo obvodu staveniska riadne očistiť od hliny, aby neznečisťovali

okolie.  Príležitostne  a v odôvodnených  prípadoch  je  potrebné  použiť  prenosnú  dopravnú  značku „Nebezpečenstvo
šmyku“.

- Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti 0,5m až 2,0m od okraja prejazdnej pozemnej komunikácie je potrebné oddeliť
zreteľne viditeľným ľahkým nadzemným označením;

- Časti stavby vykonávané vo vzdialenosti bližšej ako 0,5m od okraja vymedzeného jazdného pruhu prejazdnej verejnej
pozemnej komunikácie je potrebné za zníženej viditeľnosti osvetliť umelým osvetlením;

- Pôvodné dopravné značenie po odstránení dočasného je nutné zápisnične odovzdať správcovi komunikácie.
- § 4, vyhl.225/2004 Z.z. Ministerstva vnútra SR
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Označovanie osoby vykonávajúcej práce na ceste (k § 59 ods. 2 zákona)

(1) Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou alebo inú pracovnú činnosť, na
ktorú je oprávnená, musí mať na sebe zvonku viditeľný ochranný odev oranžovej farby, ktorého predná aj zadná plocha má
najmenej 1 500 cm2.
(2) Ochranný odev podľa odseku 1 musí byť z fluoreskujúceho materiálu, spredu aj zozadu opatrený dvoma vodorovnými
pásmi z reflexnej fólie alebo z bielych odraziek širokých 5 cm až 10 cm, dlhých najmenej 25 cm, vzdialených od seba 5 cm až
10 cm a umiestnených súmerne na strednú zvislú os tejto plochy, pričom plocha ani jedného z pásov na hornej časti odevu na
stojacej osobe nesmie byť nižšie ako 90 cm nad úrovňou vozovky.

Požiarna ochrana staveniska počas výstavby bude riešená v projekte výrobnej prípravy výstavby,
ktorý spracováva stavebný dodávateľ. Potrebné je dodržať zákon č.314/2001 Z.z. Zákon o požiarnej
ochrane a nadväzujúce predpisy.
Upozorňujeme,  že  výstavbou  nesmie  dôjsť  k  znemožneniu  príjazdu   požiarnej  techniky  do
vzdialenosti väčšej ako 80m od miesta  požiarne ohrozeného objektu.

25. Všeobecné podmienky realizácie diela

 Zhotoviteľ zaistí nevyhnutný dohľad nad vykonávaním prác na dobu, potrebnú pre správne zhotovenie stavby podľa 
projektu pre stavebné konanie, realizačného projektu a v rozsahu podľa Zmluvy o dielo. Poverený zástupca zhotoviteľa 
schválený objednávateľom, sa musí plne venovať dohľadu nad vykonávaním prác a ich riadením. Zhotoviteľ prác na 
stavenisku, musí v súvislosti s vykonaním a odovzdávaním prác a odstraňovaním chýb zamestnať na stavbe:

o len takých riadiacich pracovníkov a technikov, ktorí majú dostatočnú kvalifikáciu a prax, a sú schopní riadiť a 
kontrolovať vykonávanie prác a preukazujú dostatočnú znalosť zmluvy o dielo a jej súčastí;

o len také kvalifikované a vyučené i nevyučené pracovné sily, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné splnenie 
záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy o dielo.

 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi kompletný projekt pre stavebné konanie a projekt pre realizáciu stavby, údaje o 
geologických, hydrologických podmienkach podložia, inžinierskych sieťach a o ostatných dôležitých okolnostiach, ktoré 
má k dispozícii. Zhotoviteľ je zodpovedný za svoj vlastný výklad poskytnutých informácií a je povinný si prehliadnuť a 
preveriť stavenisko a jeho okolie pred začatím stavby získať všetky dostupné informácie v takej miere, ktorá ho 
uspokojí vo vzťahu ku stanoveniu pracovných postupov k zhotoveniu stavby. Všeobecne platí, že v zmysle vyššie 
uvedeného má zhotoviteľ k dispozícii všetky potrebné informácie vo vzťahu k rizikám, neistotám a všetkým ďalším 
okolnostiam, ktoré môžu ovplyvniť priebeh výstavby.

 Materiály, ktoré nie sú špecifikované s konečnou identifikáciou, môže zhotoviteľ stavby použiť iné, pričom záväzne 
treba dodržať technické podmienky uvedené v projekte pre stavebné konanie a v projekte pre realizáciu stavby, pričom 
vykonaná zámena nesmie znížiť projektom predpokladanú kvalitu zhotoveného celku, alebo znížiť jeho životnosť. Do 
diela budú zabudované iba materiály nové, kvalitatívne prvej  akostnej triedy a s platnou certifikáciou  pre Slovenskú  
republiku. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní diela odovzdať objednávateľovi certifikáty o zhode výrobkov v zmysle 
Zákona č.134/2004 Z.z.

 Dodávka a montáž bude vykonaná podľa predpisov platných v Slov. republike ku dňu začatia realizácie stavby. 
 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód 

na stavenisku s tým, že nie je zodpovedný za dokumentáciu, ktorú sám nevypracoval. V prípade, ak zhotoviteľ 
vypracuje alebo inak obstará dokumentáciu, plne zodpovedá za jej správnosť. 

 Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať 
počas vykonávania prác.

 Zhotoviteľ je zodpovedný za:
o presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom 

stavby odovzdaným písomnou formou stavebným dozorom (objednávateľa),
o správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby,
o zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov vo vzťahu 

k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
 Vytýčenie objednávateľom oznámených jestvujúcich podz.vedení  zabezpečuje a voči objednávateľovi  za ich 

nepoškodenie zodpovedá  zhotoviteľ. Náklady  na vytýčenie  sú zahrnuté  v nákladoch  na realizáciu stavby.
 Zhotoviteľ musí počas vykonania prác, ich odovzdania a odstraňovania vád:

o zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku, udržiavať stavenisko a vykonávať práce 
v poriadku a v stave, ktorý zaisťuje bezpečnosť všetkých takých osôb,
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o zaisťovať a udržiavať na vlastné náklady všetky  svetlá, zvodidlá, zábradlia, signálne svetlá a stráženie, vtedy a tam,

kde je to nevyhnutné alebo  ak  to požaduje objednávateľ (stavebný dozor) alebo iná oprávnená osoba 
s právomocou  vyplývajúcou  zo všeobecných záväzných predpisov  pre  ochranu prác  alebo  bezpečnosť  a  
zamedzenie  nepriaznivých  vplyvov na občanov a právnické osoby,

o uskutočniť všetky účelné opatrenia pre ochranu životného prostredia na stavenisku i mimo neho tak, aby sa 
zamedzilo škodám a iným nepriaznivým účinkom dotýkajúcich sa osôb a majetku,  ktoré  sú  dôsledkom   
emisných  škodlivín, prachu, hluku, odpadov a ostatných nepriaznivých  vplyvov  pri  vykonávaní  prác,  
k čomu  musí  mať  vypracované príslušné havarijné plány.

 Zhotoviteľ je povinný rokovať vo všetkých záležitostiach vrátane vydávania pokynov a výkonu prác v zhode s:
o právnym  poriadkom  a  všetkými výnosmi, vyhláškami alebo štatútmi obecných  (mestských) úradov, ktoré 

majú vzťah k vykonávaniu a odovzdávaniu prác a odstraňovaniu vád,
o predpismi, nariadeniami, pravidlami a poriadkami všetkých štátnych a miestnych orgánov a ďalších subjektov, keď 

ich majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté vykonávaním prác. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby 
nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda
spôsobená neplnením uvedených povinností, je zhotoviteľ povinný ju nahradiť.

 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými prostriedkami brániť vzniku škôd, nehôd a znevýhodnenia iných účastníkov 
dopravy, ktoré by mohli vzniknúť dopravou zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov na dopravných cestách. Ak v 
súvislosti zo začatím prác na pracovisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov 
o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Potrebné doklady zabezpečí objednávateľ s výnimkou 
dokladov dopravného značenia rozkopávky. Premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s 
priebehom prác obstará zhotoviteľ.

 Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný udržiavať stavenisko v primeranom stave bez zbytočných prekážok a 
musí všetky stavebné zariadenia a prebytočný materiál uskladniť alebo odstrániť. Taktiež musí odstrániť všetky trosky 
odpadky alebo dočasné konštrukcie, ktoré už nebude potrebovať. Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný 
umožniť prístup k jednotlivým častiam staveniska vozidlami stavebného dozoru.

 Objednávateľ a stavebný dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovovania alebo prípravy 
materiály, ktoré budú súčasťou diela. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a stavebného dozora prístup k miestam týchto 
činností alebo právo k vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozora a zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozorovi 
skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo 
dohľad stavebného dozora. 

 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby alebo objektu  spolu s geodetickým zameraním polohy skutkového stavu
zhotoveného diela obstaráva zhotoviteľ.

v Komárne 10. 2019
vypracoval Ing. Németh, hlavný inžinier projektu

26. Grafické prílohy      samostatný zväzok

Podrobná situácia stavby v mierke 1:500  (tri listy) je doložená ako príloha k SO03.1

Vzorový priečny rez ukladania vodovodnej odbočky do ryhy zárezu SO04.2

Vzorový výkres vodomerovej šachty a vodomerová zostava

Výrobok Z/1 – rebrík do vodomerovej šachty

Výrobok Z/2 – poklop vstupného otvoru do vodomerovej šachty

Výrobok Z/3 – výstuž stropu vodomerovej šachty

v Komárne 10.2019
vypracovala Ing. Zuzana Strehovská 
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